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Приглашение 
К подаче котировочной заявки
 на право заключения договора на  выполнение работ  по  ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института.

Уважаемые господа!

	Настоящим приглашаем к участию в процедуре  закупки способом запроса   котировок на право заключить  договор на  выполнение работ  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

на право заключить  договор на выполнение работ  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института.

Заказчик/ Организатор закупки:  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
Место нахождения:197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Контактное лицо:  Латушко Валентина Александровна
Тел.: (812)  372-52-36 
          
Адрес электронной почты: loiro-zakaz@yandex.ru
Извещение и документация  размещена: в  ЕИС и на сайте института    по адресу: http://zakupki.gov.ru/223/ и http:// loiro.ru  
1. Предмет закупки: на  право заключить  договор  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института.
2. Источник финансирования закупки:  субсидии на иные цели
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подготавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящему Извещению.
Котировочная заявка и все документы, входящие в состав заявки должны быть  подписаны, скреплены печатью, прошиты, пронумерованы и в запечатанном конверте  представлены в сроки, определенные в Извещении по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А, каб.113. 
На конверте указывается :
- не вскрывать до _________(время заседания комиссии)
- предмет закупки, в соответствии с опубликованным извещением;   
- наименование и адрес Заказчика;
1. полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес (по желанию);
4. Наименование, характеристики и количество закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А в соответствии с техническим заданием, характеристиками, приведенными в Приложении 1 к настоящему Извещению и локальным сметным расчетом. 
5. Место доставки поставляемого товара, место выполнения работ, место оказания услуг: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А.
6. Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 11 рабочих  дней   со  следующего дня  после подписания договора, в соответствии со сметой и техническим заданием.
7. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС):
505779,00 руб. (пятьсот пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 00  коп, в т.ч. НДС 18% (если НДС не платиться, то указывается причина). Расчеты производятся в российских рублях.
8. Сведения о включённых в цену товаров, работ, услуг расходах: Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
9. Срок и условия оплаты поставки товара: 
Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 7  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. Возможен  одноразовый промежуточный  расчет за выполненные работы не более  20 %  стоимости  договора с  оформлением всей необходимой   для этого отчетной документации.

10. Порядок подачи котировочных заявок:	
	Место подачи котировочных заявок: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 113
	 Прием  котировочных заявок  осуществляется по рабочим дням  с 9-30 до 17-00 часов в срок с 26.07.2017 г. по  01.08.2017 г до 17-00 часов. (мск.). 
	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
 01. 08. 2017 г.  в 17 ч 00 мин. (мск.).
[bookmark: _GoBack]11.Срок  рассмотрения котировочных заявок: «02» августа 2017 г. в 10-40 ч.  (мск.).  по адресу :197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 117.
12.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
на бумажном носителе, бесплатно, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 в срок с 26.07.2017г.  по 1.08.2017 г. по адресу: г. Санкт- Петербург,  Чкаловский пр. 25а, лит. А , каб.113, на основании письменного запроса, при представлении доверенности (либо иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность и самостоятельно на общероссийском  официальном сайте для размещения информации о закупках и сайте института в разделе «Закупки»   по адресам  www.zakupki.gov.ru и   http:// loiro.ru.  
13. Требования к участникам процедуры закупки: 
13.1. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
13.1.1. Быть правомочным заключать договор;
13.1.2.Обладать сертификатом соответствия, паспортом качества на товары, материалы, оборудования, конструкции  применяемые при выполнении работ.
13.1.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
13.1.4. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
13.1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой  по  данным бухгалтерской  отчетности   за  последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
13.1.6. Участник процедуры закупки не должен быть включен в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 № 223-ФЗ от 18.07.2011 года  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О  контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14. Документы, предоставляемые участниками процедуры закупки:
Участники процедуры закупки обязаны представить следующие документы (все представленные документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны руководителем и скреплены печатью организации), подтверждающих соответствие участников процедуры закупки, требованиям, установленным п.13. настоящего Извещения:
14.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо ее нотариально заверенную копию,  выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса  котировок (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенную копию, выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок).
14.2.  Надлежаще оформленную копию действующего учредительного документа Участника процедуры закупки (Устава), учредительный договор (решение о создании).
14.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). 
В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
14.4. Надлежаще заверенную  копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения.
14.5. При отсутствии специального указания на то, что документ предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии, документы представляются в виде копий, заверенных участником закупки с указанием даты, должности, Ф.И.О. заверителя с приложением документа подтверждающего права на заверение и заверением печатью (при наличии). 
Не надлежаще оформленные документы  и  отсутствие в составе заявки документов, обязательных для предоставления, является основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в закупке. 
15. Срок подписания договора:
Договор должен быть подписан Победителем запроса котировок или единственным участником запроса котировок в срок не позднее  5 дней со дня размещения  в ЕИС  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В запросе  котировок может участвовать любое юридическое, физическое лицо в т. ч индивидуальный предприниматель. 
16.2. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
16.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса  котировок регистрируется ответственным лицом Заказчика. Котировочной заявке участника процедуры закупки присваивается порядковый номер. 
16.4. Подача котировочных заявок после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса  котировок, не допускается.
16.5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и она соответствует  всем требованиям, предусмотренным  извещением о проведении запроса котировок  Заказчик, вправе заключить договор с таким участником, либо продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают  на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. 
16.6. В случае если  по окончании срока подачи котировочных заявок  не подано ни одной котировочной заявки, или все поданные заявки Участников отклонены  Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки  у единственного подрядчика (поставщика, исполнителя). При этом цена  договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в  данном Извещении. 
16.7. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Протокол  рассмотрения котировочных заявок в течении 1 рабочего дня после  дня заседания Комиссии  размещается  на официальном сайте в ЕИС.
16.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
16.9. Победителем в запросе котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении и в Документации  о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
16.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в Извещении, не представил Заказчику подписанный договор либо не представит протокол разногласий, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
16.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить -в местах с повышенной проходимостью людей заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
16.12. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе, и на электронной площадке, если запрос котировок проводится  в электронной форме , внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, такой срок составлял не менее двух дней.
16.13. Заказчик, организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок, разместив Извещение об этом  в единой информационной системе и на сайте института. 

Приложение:
1. Приложение 1 – Техническое задание  на     листах;
1. Приложение 2 – Форма котировочной заявки на 3 листах.
1.  Приложение 3 – Проект договора на  5  листах.
1. Приложение 4 –  Смета на             листах.

Специалист  по договорной и
претензионной работе                                                          В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                           Е.В. Шеховцева  













 Приложение 1
 К  Извещению 22 
от    _______ июля  2017 г. 

	СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  июля  2017 г.
М.П.

	УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
                                                                                                                ______________ / Ковальчук О.В./
«___»  июля 2017 г.
М.П.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А 
1. Общие сведения 
Государственный заказчик: Государственное  автономное образовательное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),
1.  Место выполнения работ: г. Санкт – Петербург Чкаловский пр., дом № 25а, литер А,
2. Срок выполнения работ:  
начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора.
окончание – не позднее чем через 11 рабочих дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ. 
3. Требования к выполнению работ:  
3.1.  Выполнение  всех  видов  работ  должно  осуществляться  в  соответствии   с настоящим Техническим  заданием  и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.
3.2. Работы,  являющиеся  предметом   запроса котировок  должны  соответствовать  следующим требованиям законодательства  Российской  Федерации:
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);  
 Федеральный  закон  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения». 
  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 
  СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 
  СниП  21-02-2007* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
  СниП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
  ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.
3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни). 
4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком. 
Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.
При выполнении работ подрядчик обязан:
-выполнять работы с использованием качественных материалов;
-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;
-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;
-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе; 
-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
-осуществлять  за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.
-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора  твердых бытовых отходов;
-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;
-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;
 5. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)

	(№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

		крыльцо эвакуационного выхода №1.2

	Демонтаж

	стены

	1
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100м2 перетертой поверхн
	0,1848

	

	полы

	2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100м2 перетертой поверхн
	0,0852

	

	отделочные работы

	полы

	3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,06

	

	стены

	4
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,1848

	5
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0498

	6
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,1848

	

	лестница

	7
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0252

	

	крыльцо внутридворовое

	демонтаж

	стены

	8
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,162

	

	полы

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,054

	

	монтажные работы

	двери

	10
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	м2 проема
	3,36

	

	отделочные работы

	полы

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,054

	

	стены

	12
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,162

	13
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0436

	14
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,162

	

	лестница

	15
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,06

	

	крыльцо запасного входа

	демонтаж

	стены

	16
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,162

	

	полы

	17
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,0282

	

	лестница

	18
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,01

	

	монтажные работы

	лестница

	19
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,01

	

	отделочные работы 

	полы

	20
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0282

	

	стены

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,099

	22
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0267

	23
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,099

	

	вход в подвал №1,2,3

	№1,2

	демонтаж

	24
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,26

	25
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100м2 перегородок
	0,08

	26
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,0198

	27
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,09

	

	монтажнгые работы

	28
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100м3 кладки
	0,0036

	29
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,09

	

	отделочные работы

	30
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0198

	31
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,26

	32
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,07

	33
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,26

	

	№3

	земляные работы

	34
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000м2
	0,0086

	35
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000м2 спланированной пл
	0,0131

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100м3 грунта
	0,261

	37
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1- 2
	100м3 уплотненного грунт
	0,0131

	38
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100м3
	0,1886

	

	демонтаж

	39
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100коробок
	0,01

	40
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,1

	

	фундаментная плита

	41
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 10 см
	100м2 отмостки
	0,0833

	42
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,09

	43
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100м3 бетона, бутобетона
	0,0083

	

	монтажные работы

	44
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,066

	45
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,066

	46
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100м2 изолируемой поверх
	0,216

	47
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100м3 кладки
	0,0594

	48
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,07

	

	отмостка

	49
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,1

	50
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см
	100м2 отмостки
	0,1

	51
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3 основания
	1,083

	52
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,03

	53
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100м3 бетона, бутобетона
	0,005

	

	отделочные работы

	54
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0243

	55
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100м2 изолируемой поверх
	0,204

	56
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,402

	57
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,108

	58
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,159

	

	дверь

	59
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	м2 проема
	2

	

	инженерные коммуникации

	60
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100м трубопровода
	0,1

	61
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000м3 объема здания
	0,4

	62
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100м трубопровода
	0,12

	63
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм
	100м трубопровода
	0,06

	

	теплоизоляционные работы

	64
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10м трубопровода
	1,8

	

	асфальт

	65
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	100м2 покрытия
	0,1




	


6.  Требования  к  техническим,  количественным  и  качественным  характеристикам  товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ 
6.1.  При выполнении работ подрядчик  обязан  использовать  качественный  материал, оборудование  с  показателями,  соответствующими значениям  (техническим характеристикам),  установленными в Техническом  задании  и  локальных сметах Заказчика. 
6.2. Дизайн, расцветки, оттенки  и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
8.3.Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.

7.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам  и  техническим  условиям.  На  всех  этапах  производства  работ  должны  быть  представлены сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов, оборудования, конструкций и деталей. 
8. Дополнительные условия 
8.1.  Участник  при  выполнении  работ  может  использовать  по  письменному  согласованию  с Заказчиком аналогичные  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  которые  соответствуют  или  превосходят  по своим  техническим  характеристикам  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  указанные  в документации, ведомостях видов и объемов работ. 
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
9.1.  Гарантийный  срок  на  результат  выполненных  работ  не менее –  24  месяца  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки  работ    Заказчиком.  Гарантийный  срок  распространяется  на  все  выполненные подрядчиком  работы,  а  также  на  поставленное  и  установленное  подрядчиком  оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции. 
 
	


 Начальник ТЭО                                                                     К.Е. Белов

























Приложение 2 к Извещению 22 
о проведении запроса 
котировок 

Форма котировочной заявки
 Ректору ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»
Ковальчук О.В.                                                                                  
На фирменном бланке					 197136, С-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А каб. 3а
Исх. №, дата 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 на  право заключить  договор на  выполнение работ  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А
Изучив, условия и требования Извещения, Документации  о проведении запроса котировок, мы, ________ полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (для физического лица), место нахождения наименование (для юридического лица)/место регистрации(место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН/КПП, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую котировочную заявку:
Мы согласны оказать  следующие услуги, в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок: 
_____________________________________________________________
1.* Предлагаемая нами цена договора составляет: (__________ (сумма цифрой и прописью), в том числе НДС (если НДС не платиться, то указывается причина). (с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении).
   Локальная смета прилагается.
2. Срок выполнения работ  __________________.
3. Срок предоставления гарантии  на выполненные работы и на смонтированные  оборудование  и материалы  _____________
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом договора, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Извещением о проведении запроса котировок, в пределах предлагаемой нами цены договора.
5. Настоящим подтверждаем, что в отношении ___________________________
                                                                                                          (наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на имущество не наложен арест, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет_______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. __________________________________(наименование   (для   юридического   лица)/ФИО (для физического лица) отсутствует в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, 
7. Обязуемся,  в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса котировок, который предложил выполнить работы на установленных условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
8. Мы___________________(указывается наименование  участника процедуры закупки) согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в федеральный  реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса котировок  уклонимся от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведении запроса котировок, уклонится от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведения запроса котировок, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), если такое требование установлено в Извещении о проведении запроса котировок;
б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  Исполнителем( поставщиком , подрядчиком) условий договора.
Приложения к заявке на участие в запросе котировок: 
1.  ___________ (наименование документа) на ___ л. 
1. ___________ (наименование документа) на _
1. ___________ (наименование документа) на ___ л.
	
(должность)          (подпись)                  
	
ФИО



М.п.





















	СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  июля  2017 г.
М.П.

	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ / Ковальчук О.В./
«___»  июля 2017 г.
М.П.




Приложение 3 к Извещению  22
на запрос  котировок


ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА  №

г. Санкт - Петербург  						«_»  августа 2017 г. 

Государственное  автономное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны , действующего на основании Устава, с одной  стороны,  и________________________________________________-____
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________________, действующего на основании ________а, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному  запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам №  ____от   ___________2017  года заключили настоящий договор(далее Договор) о нижеследующем:

	1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы  по ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы. 
1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № - Приложение № 1 к настоящему Договору. 

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № - Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме ____________-рубля __ копеек, в т. ч. НДС 18%.(если НДС не платиться, то указывается причина).
2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом  включенных всех в нее расходов, в том  числе расходов  на выполнение  работ , на  материалы, их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня   подписания договора. 
       Окончание выполнения работ -через  -------  рабочих  дней со дня начала работ.
3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по  своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности 
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.
Использовать  материалы, оборудование и комплектующие изделия  надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по  ремонту внутридворовых входов в подвал и  устройству козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А  не менее          __________ месяцев.
4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.
4.1.4.Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.1.5.Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.
4.1.6.   Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 
4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.
4.1.8.   После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией. 
4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.
4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5.Цена работ и порядок расчётов
5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке. 
5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику  по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ. 
5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки  или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры и предоставление  полного пакета документов по испытаниям лестницы  в соответствии  с п.4.1.8. настоящего договора.
5.5.Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по  безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 7  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. Возможен  одноразовый промежуточный  расчет   за выполненные работы не более  20 %  стоимости  договора с  оформлением всей необходимой   для этого отчетной документации.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ..
5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ
6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору. 
6.2.Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме. 
6.3.Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки,  стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1 .За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки. 
8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления. 
8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в 
духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного 
урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9. Особые условия
9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику. 
9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 
9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение. 
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу. 
9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 
9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора. 

10. Перечень приложений к договору.
Приложение №1 – Локальный  сметный расчёт;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон


	ЗАКАЗЧИК: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
 ИНН/КПП  4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23   ОКФС 13     
197136. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а, литер А,
Банковские реквизиты:  р/с 40601810900001000022
Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по Ленинградской области  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург    
БИК 044106001

Ректор
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ /  О.В. Ковальчук

М.П.


	ПОДРЯДЧИК: 


















ПОДРЯДЧИК:




___________________ 
М.П.



Специалист  по договорной
 и претензионной работе                                                          В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                           Е.В. Шеховцева  




















		 Приложение 4
 к Извещению № 22 запроса котировок
	

	СОГЛАСОВАНО: 
	
	УТВЕРЖДАЮ: 
	

	 Проректор по организации образовательной деятельности
	
	 Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
.
	

	 

	
	Фофанов А.М.
	
	 Ковальчук О.В.

	"_____" _________июля_____ 2017__ г.
	"_____" __________июля____ 20_17_ г.

	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

	(наименование стройки)

	СПб., Чкаловский пр. д. 25а, лит. А

	(наименование объекта)



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	ремонт внутридворовых входов в подвал и  устройство козырьков над  всеми выходами/входами  здания  института 

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	505779
	 руб.

	
	строительных работ
	292987
	 руб.

	
	монтажных работ
	212792
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	68680.19
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	288.61
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах 2017 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	типовой объем работ

	монтажные работы

	электрика

	1
	ТЕРр- 67- 08- 002
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ
	0,07
	1922,52
	2,11
	135
	135
	
	163,3
	11,43

	
	
	
	100ШТ
	1920,41
	1,04
	
	
	
	
	

	2
	ССЦ01- 509- 9216- 009П
	СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ СПО 36/100, IP 40
	7
	2967,2
	
	20770
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр- 67- 09- 001
	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
	0,07
	267,27
	
	19
	19
	
	24,1
	1,69

	
	
	
	100ШТ
	267,27
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦ01- 509- 1444
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ
	7
	7,34
	
	51
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм- 08- 02- 402- 01
	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2
	0,35
	911,27
	481,87
	319
	62
	168
	15,3
	5,36

	
	
	
	100М
	175,95
	29,86
	
	
	10
	
	

	6
	ССЦ01- 501- 0626
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ -  3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2
	0,035
	6790
	
	238
	
	
	
	

	
	
	
	1000М
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм- 08- 02- 402- 01
	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2
	0,35
	911,27
	481,87
	319
	62
	168
	15,3
	5,36

	
	
	
	100М
	175,95
	29,86
	
	
	10
	
	

	8
	ССЦ01- 507- 0915
	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ
	35
	6,3
	
	221
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: электрика
	22072
	278
	336
	
	23,83

	
	20
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	22072
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	21458
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	178
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	21280
	

	
	Основная зарплата
	
	278
	

	
	Эксплуатация машин
	
	336
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	20
	

	
	Накладные расходы
	
	267
	

	
	Сметная прибыль
	
	194
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	319,7
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	386,4
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	23
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	5794,57
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	416,88
	

	
	Эксплуатация машин
	7,682
	2968,32
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,775
	849,95
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,775
	101612
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	111224,84
	

	
	ФОТ
	
	6211,45
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	307,05
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	223,1
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	5565,28
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	4043,69
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	120833,81
	

	
	Итого без НДС
	
	120833,81
	

	Итого: монтажные работы
	22072
	278
	336
	
	23,83

	
	20
	
	

	

	Итого: типовой объем работ
	22072
	278
	336
	
	23,83

	
	20
	
	

	

	карнизы над пожарными выходами

	монтаж металлоконструкций

	9
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,3
	2185,28
	474,38
	656
	410
	142
	116
	34,8

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	5
	
	

	10
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	45
	35,68
	
	1606
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0003
	17670
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0721
	1650,02
	9,73
	119
	8
	1
	8,74
	0,63

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0721
	18438,26
	283,84
	1329
	98
	20
	122,13
	8,81

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	1
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	3715
	516
	163
	
	44,24

	
	6
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	3715
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	3036
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	1425
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1611
	

	
	Основная зарплата
	
	516
	

	
	Эксплуатация машин
	
	163
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	6
	

	
	Накладные расходы
	
	360
	

	
	Сметная прибыль
	
	334
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	593,4
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	187,45
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	6,9
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	10755,38
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	125,06
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	1636,26
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	7065,15
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	7987,34
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	27444,13
	

	
	ФОТ
	
	10880,44
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	414
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	384,1
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	7503,75
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	6961,81
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	41909,69
	

	
	Итого без НДС
	
	41909,69
	

	монтаж крыши

	14
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,102
	4330,66
	2787,09
	442
	152
	285
	129,96
	13,26

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	36
	
	

	15
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	1,97
	53,4
	
	105
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	10,2
	132,1
	
	1347
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	1897
	152
	285
	
	13,26

	
	36
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1897
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1460
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	5
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1455
	

	
	Основная зарплата
	
	152
	

	
	Эксплуатация машин
	
	285
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	36
	

	
	Накладные расходы
	
	152
	

	
	Сметная прибыль
	
	136
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	174,8
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	327,75
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	41,4
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	3168,25
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	750,38
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	2763,92
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	36,84
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	10718,99
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	16688
	

	
	ФОТ
	
	3918,63
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	174,8
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	156,4
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	3168,25
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2834,75
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	22691
	

	
	Итого без НДС
	
	22691
	

	Итого: карнизы над пожарными выходами
	5612
	668
	448
	
	57,49

	
	42
	
	

	

	карниз над запасным фасадным выходом

	монтаж металлоконструкций

	18
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,1074
	2185,28
	474,38
	235
	147
	51
	116
	12,46

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	2
	
	

	19
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	13,4
	35,68
	
	478
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ССЦ01- 103- 1474
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 30х20 мм, толщина стенки 3 мм
	16
	19,8
	
	317
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ССЦ01- 103- 1466
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	10,4
	9,18
	
	95
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ССЦ01- 101- 1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50- 200 мм толщиной 4- 5 мм
	0,0017
	5895
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0002
	17670
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0466
	1650,02
	9,73
	77
	5
	
	8,74
	0,41

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0466
	18438,26
	283,84
	859
	63
	13
	122,13
	5,69

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	1
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	2075
	215
	64
	
	18,56

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2075
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1796
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	892
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	904
	

	
	Основная зарплата
	
	215
	

	
	Эксплуатация машин
	
	64
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	154
	

	
	Сметная прибыль
	
	138
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	247,25
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	73,6
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	4481,41
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	642,46
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	4422,54
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	4482,03
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	14028,44
	

	
	ФОТ
	
	4543,94
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	177,1
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	158,7
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	3209,94
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2876,43
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	20114,81
	

	
	Итого без НДС
	
	20114,81
	

	монтаж крыши

	26
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,08
	4330,66
	2787,09
	346
	120
	222
	129,96
	10,4

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	28
	
	

	27
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	3,5
	53,4
	
	187
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	8
	132,1
	
	1057
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	1593
	120
	222
	
	10,4

	
	28
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1593
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1251
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	4
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1247
	

	
	Основная зарплата
	
	120
	

	
	Эксплуатация машин
	
	222
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	28
	

	
	Накладные расходы
	
	120
	

	
	Сметная прибыль
	
	107
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	138
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	255,3
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	32,2
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	2501,25
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	583,63
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	2152,94
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	29,47
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	9186,65
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	13870,31
	

	
	ФОТ
	
	3084,88
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	138
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	123,05
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	2501,25
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2230,28
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	18601,84
	

	
	Итого без НДС
	
	18601,84
	

	Итого: карниз над запасным фасадным выходом
	3668
	335
	286
	
	28,95

	
	31
	
	

	

	карниз над внутридворовым запасным выходом

	монтаж металлоконструкций

	30
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,1499
	2185,28
	474,38
	328
	205
	71
	116
	17,39

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	3
	
	

	31
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	26,1
	35,68
	
	931
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ01- 103- 1466
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	14,4
	9,18
	
	132
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ССЦ01- 101- 1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50- 200 мм толщиной 4- 5 мм
	0,009
	5895
	
	53
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0004
	17670
	
	7
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0625
	1650,02
	9,73
	103
	7
	1
	8,74
	0,55

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0625
	18438,26
	283,84
	1152
	85
	18
	122,13
	7,63

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	1
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	2706
	297
	90
	
	25,57

	
	4
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2706
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2319
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	1196
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1123
	

	
	Основная зарплата
	
	297
	

	
	Эксплуатация машин
	
	90
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	213
	

	
	Сметная прибыль
	
	190
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	341,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	103,5
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	4,6
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	6190,6
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	83,37
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	903,45
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	5929,77
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	5567,83
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	18591,65
	

	
	ФОТ
	
	6273,97
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	244,95
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	218,5
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4439,72
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3960,32
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	26991,69
	

	
	Итого без НДС
	
	26991,69
	

	монтаж крыши

	37
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,12
	4330,66
	2787,09
	520
	179
	335
	129,96
	15,6

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	42
	
	

	38
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	1,25
	53,4
	
	67
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	12
	132,1
	
	1585
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	2175
	179
	335
	
	15,6

	
	42
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2175
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1661
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	6
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1655
	

	
	Основная зарплата
	
	179
	

	
	Эксплуатация машин
	
	335
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	42
	

	
	Накладные расходы
	
	179
	

	
	Сметная прибыль
	
	160
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	205,85
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	385,25
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	48,3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	3731,03
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	875,44
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	3248,81
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	44,2
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	12192,39
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	19216,43
	

	
	ФОТ
	
	4606,47
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	205,85
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	184
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	3731,03
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3335
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	26282,46
	

	
	Итого без НДС
	
	26282,46
	

	Итого: карниз над внутридворовым запасным выходом
	4881
	476
	425
	
	41,16

	
	46
	
	

	

	каниз над входом в подвал ИТП

	монтаж металлоконструкций

	41
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,0829
	2185,28
	474,38
	181
	113
	39
	116
	9,62

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	1
	
	

	42
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	8,7
	35,68
	
	310
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ССЦ01- 103- 1474
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 30х20 мм, толщина стенки 3 мм
	16
	19,8
	
	317
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ССЦ01- 103- 1466
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	8
	9,18
	
	73
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ССЦ01- 101- 1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50- 200 мм толщиной 4- 5 мм
	0,0011
	5895
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0002
	17670
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0155
	1650,02
	9,73
	26
	2
	
	8,74
	0,14

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	48
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0155
	18438,26
	283,84
	286
	21
	4
	122,13
	1,89

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	1203
	136
	43
	
	11,64

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1203
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1024
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	314
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	710
	

	
	Основная зарплата
	
	136
	

	
	Эксплуатация машин
	
	43
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	94
	

	
	Сметная прибыль
	
	87
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	156,4
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	49,45
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	2834,75
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	431,65
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	1556,81
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	3520,18
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	8343,39
	

	
	ФОТ
	
	2855,59
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	108,1
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	100,05
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1959,31
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	1813,41
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	12116,11
	

	
	Итого без НДС
	
	12116,11
	

	монтаж крыши

	49
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,14
	4330,66
	2787,09
	606
	209
	390
	129,96
	18,19

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	50
	
	

	50
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	3,5
	53,4
	
	187
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	14
	132,1
	
	1849
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	2645
	209
	390
	
	18,19

	
	50
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2645
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2046
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	7
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	2039
	

	
	Основная зарплата
	
	209
	

	
	Эксплуатация машин
	
	390
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	50
	

	
	Накладные расходы
	
	210
	

	
	Сметная прибыль
	
	187
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	240,35
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	448,5
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	57,5
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	4356,34
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	1042,19
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	3782,2
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	51,57
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	15021,31
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	23211,42
	

	
	ФОТ
	
	5398,53
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	241,5
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	215,05
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4377,19
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3897,78
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	31486,39
	

	
	Итого без НДС
	
	31486,39
	

	Итого: каниз над входом в подвал ИТП
	3848
	345
	433
	
	29,84

	
	51
	
	

	

	карниз над входом в подвал мастерская

	монтаж металлоконструкций

	53
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,1033
	2185,28
	474,38
	226
	141
	49
	116
	11,98

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	2
	
	

	54
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	10,8
	35,68
	
	385
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ССЦ01- 103- 1474
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 30х20 мм, толщина стенки 3 мм
	18
	19,8
	
	356
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ССЦ01- 103- 1466
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	12
	9,18
	
	110
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ССЦ01- 101- 1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50- 200 мм толщиной 4- 5 мм
	0,0034
	5895
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0002
	17670
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0466
	1650,02
	9,73
	77
	5
	
	8,74
	0,41

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0466
	18438,26
	283,84
	859
	63
	13
	122,13
	5,69

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	1
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	2037
	209
	62
	
	18,08

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2037
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1766
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	891
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	875
	

	
	Основная зарплата
	
	209
	

	
	Эксплуатация машин
	
	62
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	150
	

	
	Сметная прибыль
	
	134
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	240,35
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	71,3
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	4356,35
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	622,38
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	4417,58
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	4338,25
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	13734,56
	

	
	ФОТ
	
	4418,88
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	172,5
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	154,1
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	3126,56
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2793,06
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	19654,18
	

	
	Итого без НДС
	
	19654,18
	

	монтаж крыши

	61
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,072
	4330,66
	2787,09
	312
	108
	200
	129,96
	9,36

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	25
	
	

	62
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	3,94
	53,4
	
	210
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	7,2
	132,1
	
	951
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	1476
	108
	200
	
	9,36

	
	25
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1476
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1168
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	4
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1164
	

	
	Основная зарплата
	
	108
	

	
	Эксплуатация машин
	
	200
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	25
	

	
	Накладные расходы
	
	108
	

	
	Сметная прибыль
	
	96
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	124,2
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	230
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	28,75
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	2251,13
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	521,09
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	1939,59
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	29,47
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	8575,19
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	12795,38
	

	
	ФОТ
	
	2772,22
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	124,2
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	110,4
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	2251,13
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2001
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	17047,51
	

	
	Итого без НДС
	
	17047,51
	

	Итого: карниз над входом в подвал мастерская
	3513
	317
	262
	
	27,44

	
	28
	
	

	

	карниз над аварийным выходом гардероб

	монтаж металлоконструкций

	65
	ТЕРм- 38- 01- 003- 03
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	0,1852
	2185,28
	474,38
	405
	253
	88
	116
	21,48

	
	
	
	т конструкций
	1364,16
	17,78
	
	
	3
	
	

	66
	ССЦ01- 103- 1487
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм
	18,4
	35,68
	
	657
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ССЦ01- 103- 1474
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 30х20 мм, толщина стенки 3 мм
	36
	19,8
	
	713
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ССЦ01- 103- 1466
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639- 82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	19,2
	9,18
	
	176
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ССЦ01- 101- 1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50- 200 мм толщиной 4- 5 мм
	0,0051
	5895
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ССЦ01- 101- 1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0006
	17670
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ТЕР- 13- 03- 002- 14
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД- 20
	0,0834
	1650,02
	9,73
	138
	9
	1
	8,74
	0,73

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	107,5
	0,15
	
	
	
	
	

	72
	ТЕР- 13- 03- 004- 24
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ- 2
	0,0834
	18438,26
	283,84
	1538
	113
	24
	122,13
	10,19

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	1354,42
	13,38
	
	
	1
	
	

	Итого: монтаж металлоконструкций
	3668
	375
	113
	
	32,4

	
	4
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	3668
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	3180
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	1593
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1587
	

	
	Основная зарплата
	
	375
	

	
	Эксплуатация машин
	
	113
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	268
	

	
	Сметная прибыль
	
	239
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	431,25
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	129,95
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	4,6
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	7816,41
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	83,37
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	1134,33
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	7898,09
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	7868,35
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	24717,18
	

	
	ФОТ
	
	7899,78
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	308,2
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	274,85
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	5586,12
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	4981,65
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	35284,95
	

	
	Итого без НДС
	
	35284,95
	

	монтаж крыши

	73
	ТЕР- 09- 03- 022- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	0,1512
	4330,66
	2787,09
	655
	226
	422
	129,96
	19,65

	
	
	
	100м2
	1494,56
	353,73
	
	
	53
	
	

	74
	ССЦ01- 101- 1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	7,88
	53,4
	
	421
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ССЦ01- 101- 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,0001
	26100
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ССЦ01- 101- 4505
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	15,12
	132,1
	
	1997
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтаж крыши
	3076
	226
	422
	
	19,65

	
	53
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	3076
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2428
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	7
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	2421
	

	
	Основная зарплата
	
	226
	

	
	Эксплуатация машин
	
	422
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	53
	

	
	Накладные расходы
	
	226
	

	
	Сметная прибыль
	
	202
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	259,9
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	485,3
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	60,95
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	4710,69
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	1104,72
	

	
	Эксплуатация машин
	8,433
	4092,53
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	51,57
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	7,367
	17835,51
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	26690,3
	

	
	ФОТ
	
	5815,41
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	259,9
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	232,3
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4710,69
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	4210,44
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	35611,43
	

	
	Итого без НДС
	
	35611,43
	

	Итого: карниз над аварийным выходом гардероб
	6744
	601
	535
	
	52,05

	
	57
	
	

	Итого по смете:
	50338
	3020
	2725
	
	260,76

	
	275
	
	

	
	 индекс понижающего дефлятора
	1
	428626
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	428626
	

	
	НДС
	18 %
	77153
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	505779
	

	

	Составил: 
	
	
	  

	Проверил:
	Начальник ТЭО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
	Белов К.Е.
	  




