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Приглашение 
К подаче котировочной заявки
 на право заключения договора на  выполнение работ  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института 

Уважаемые господа!

	Настоящим приглашаем к участию в процедуре  закупки способом запроса   котировок на право заключить  договор на  выполнение работ  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

на право заключить  договор на выполнение работ  по   ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института 

Заказчик/ Организатор закупки:  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
 Место нахождения:197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Контактное лицо:  Латушко Валентина Александровна
Тел.: (812)  372-52-36 
          
Адрес электронной почты: loiro-zakaz@yandex.ru
Извещение и документация  размещена: в  ЕИС и на сайте института    по адресу: http://zakupki.gov.ru/223/ и http:// loiro.ru  
1. Предмет закупки: на  право заключить  договор  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института 

2. Источник финансирования закупки:  субсидии на иные цели
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подготавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящему Извещению.
Котировочная заявка и все документы, входящие в состав заявки должны быть  подписаны, скреплены печатью, прошиты, пронумерованы и в запечатанном конверте  представлены в сроки, определенные в Извещении по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А, каб.113. 
На конверте указывается :
- не вскрывать до _________(время заседания комиссии)
- предмет закупки, в соответствии с опубликованным извещением;   
 - наименование и адрес Заказчика;
1. полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес (по желанию);

4. Наименование, характеристики и количество закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:    ремонт туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А в соответствии с техническим заданием,  характеристиками, приведенными в Приложении 1 к настоящему Извещению  и локальным сметным расчетом. 

5. Место доставки поставляемого товара, место выполнения работ, место оказания услуг: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А 

6. Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:    в течение 6 рабочих  дней   со  следующего дня  после подписания договора  , в соответствии со сметой и техническим заданием.

7. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС):
154445,00руб. ( сто пятьдесят четыре  тысячи  четыреста сорок пять ) рублей 00  коп, в т. ч. НДС 18%. Расчеты производятся в российских рублях.  

8. Сведения о включённых в цену товаров, работ, услуг расходах: Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

9. Срок и условия оплаты поставки товара: 
Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по  безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 10  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. 

10. Порядок подачи котировочных заявок:	
	Место подачи котировочных заявок: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 113
	 Прием  котировочных заявок  осуществляется по рабочим дням  с 9-30 до 17-00 часов в срок с 19.07.2017 г. по  25.07.2017 г до 17-00 часов. (мск.). 
	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
 25. 07. 2017 г.  в 17 ч 00 мин. (мск.).
11.Срок  рассмотрения котировочных заявок: «  26 » 07. 2017 г. в 11-00 ч.  (мск.).  по адресу :197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 117.
12.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
на бумажном носителе, бесплатно, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 в срок с 19.07.2017г.  по 25.07.2017 г. по адресу: г. Санкт- Петербург,.  Чкаловский пр. 25а, лит. А , каб.113, на основании письменного запроса, при представлении доверенности (либо иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность и самостоятельно на общероссийском  официальном сайте для размещения информации о закупках и сайте института в разделе «Закупки»   по адресам  www.zakupki.gov.ru и   http:// loiro.ru.  
13. Требования к участникам процедуры закупки: 
13.1. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
13.1.1. Быть правомочным заключать договор;
          13.1.2.Обладать сертификатом соответствия  , паспортом качества на товары, материалы, оборудования, конструкции  применяемые при выполнении работ.
13.1.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
13.1.4. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
13.1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой   по   данным    бухгалтерской     отчетности    за    последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
13.1.6. Участник процедуры закупки не должен быть включен в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 № 223-ФЗ от 18.07.2011 года  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О  контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14. Документы, предоставляемые участниками процедуры закупки:
Участники процедуры закупки обязаны представить следующие документы (все представленные документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны руководителем и скреплены печатью организации), подтверждающих соответствие участников процедуры закупки, требованиям, установленным п.13. настоящего Извещения:
14.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо ее нотариально заверенную копию,  выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса  котировок (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенную копию, выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок);
14.2  Надлежаще оформленную копию действующего учредительного документа Участника процедуры закупки (Устава), учредительный договор (решение о создании).
14.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). 
В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
14.4. Надлежаще заверенную  копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения.
14.5. При отсутствии специального указания на то, что документ предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии, документы представляются в виде копий, заверенных участником закупки с указанием даты, должности, Ф.И.О. заверителя с приложением документа подтверждающего права на заверение и заверением печатью (при наличии). 
  Не надлежаще оформленные документы  и  отсутствие в составе заявки документов, обязательных для предоставления, является основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в закупке. 
[bookmark: _GoBack]
15. Срок подписания договора:
Договор должен быть подписан Победителем запроса котировок или единственным участником запроса котировок в срок не позднее  5 дней со дня размещения  в ЕИС  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В запросе  котировок может участвовать любое юридическое, физическое лицо в т. ч индивидуальный предприниматель. 
16.2. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
16.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса  котировок регистрируется ответственным лицом Заказчика. Котировочной заявке участника процедуры закупки присваивается порядковый номер. 
16.4. Подача котировочных заявок после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса  котировок, не допускается.
16.5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и она соответствует  всем требованиям, предусмотренным  извещением о проведении запроса котировок  Заказчик, вправе заключить договор с таким участником, либо продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают  на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. 
16.6. В случае если  по окончании срока подачи котировочных заявок  не подано ни одной котировочной заявки, или все поданные заявки Участников отклонены  Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки  у единственного подрядчика (поставщика, исполнителя). При этом цена  договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в  данном Извещении. 
16.7. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
 Протокол  рассмотрения котировочных заявок в течении 1 рабочего дня после  дня заседания Комиссии  размещается  на официальном сайте в ЕИС.
16.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
16.9. Победителем в запросе котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении и в Документации  о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
16.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в Извещении, не представил Заказчику подписанный договор либо не представит протокол разногласий, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
16.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить -в местах с повышенной проходимостью людей заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
16.12. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе, и на электронной площадке, если запрос котировок проводится  в электронной форме , внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, такой срок составлял не менее двух дней.
16.13. Заказчик, организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок, разместив Извещение об этом  в единой информационной системе и на сайте института. 

Приложение:
1. Приложение 1 – Техническое задание  на  4  листах;
1. Приложение 2 – Форма котировочной заявки на 3 листах.
1.  Приложение 3 – Проект договора на  5  листах.
1. Приложение 4 -  Смета на  10  листах.

 Специалист  по договорной и претензионной работе               В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                           Е.В. Шеховцева  







 Приложение 1
 К  Извещению 19 
от    _______ июля  2017 г. 

	СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  июля  2017 г.
М.П.

	УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
                                                                                                                ______________ / Ковальчук О.В./
«___»  июля 2017 г.
М.П.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит.
1. Общие сведения 
Государственный заказчик: Государственное  автономное образовательное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),
1.  Место выполнения работ: г. Санкт – Петербург Чкаловский пр., дом № 25а, литер А,
2.  Помещение туалета находится на 1 этаже  4-х этажного  кирпичного здания. Ремонт проводится с целью создать условия для  маломобильных групп населения.
3. Срок выполнения работ:  
начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора 
окончание – не позднее чем через 6 рабочих дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ. 
4. Требования к выполнению работ:  
4.1.  Выполнение  всех  видов  работ  должно  осуществляться  в  соответствии   с настоящим Техническим  заданием  и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.
4.2. Работы,  являющиеся  предметом   запроса котировок  должны  соответствовать  следующим требованиям законодательства  Российской  Федерации:
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);  
 Федеральный  закон  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения». 
  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 
  СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 
  СниП  21-02-2007* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
  СниП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
  ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.
4.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни). 
5. Требования к режиму производства работ Подрядчиком. 
Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.
При выполнении работ подрядчик обязан:
-выполнять работы с использованием качественных материалов;
-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;
-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;
-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе; 
-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
-осуществлять  за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.
-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора  твердых бытовых отходов;
-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;
-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;
  6. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)

	(№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	Демонтаж

		ДВЕРИ

	1
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	КОРОБОК
	1
	1

	2
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	2,04
	2,04

	3
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	М НАЛИЧНИКОВ
	6,5
	6,5

	4
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных
	м2 проемов
	
	

	

	Инженерия

	5
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
	М ТРУБОПРОВОДА
	1
	1

	6
	ДЕМОНТАЖ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН
	ПРИБОРОВ
	1
	1

	7
	ДЕМОНТАЖ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
	ПРИБОРОВ
	2
	2

	8
	ДЕМОНТАЖ: СИФОНОВ
	ПРИБОРОВ
	1
	1

	

	Отделочные работы

	Перегородки

	9
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
	М2 ПЕРЕГОРОДОК
	6,6
	6,6

	

	ИНЖЕНЕРИЯ

	10
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ: С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ
	КОМПЛ.
	1
	1

	11
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
	М ТРУБОПРОВОДА
	1
	1

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	м трубопровода
	4,31
	4,31

	

	ДВЕРИ

	13
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2
	М2 ПРОЕМОВ
	2,04
	2,04

	14
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	М2 ПРОЕМОВ
	2,04
	2,04

	15
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	М КОРОБОК БЛОКОВ
	12
	12

	

	Откосы

	16
	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ
	М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2,16
	2,16

	17
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН
	М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2,16
	2,16

	18
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ
	М2 ОКР.ПОВЕРХНОСТИ
	1
	1

	19
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1,08
	1,08

	20
	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН
	М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1,08
	1,08

	

	спец оборубование

	Металлоконспрукции

	21
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	0,03
	0,03

	

	Электрика

	22
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	шт
	1
	1

	23
	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	м
	8
	8

	24
	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	м
	8
	8

	

	тактильная сигнализация

	25
	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути прямых
	км пути
	0,0001
	0,0001






8.  Требования  к  техническим,  количественным  и  качественным  характеристикам  товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ 
8.1.  При выполнении работ подрядчик  обязан  использовать  качественный товар  с  показателями,  соответствующими значениям  (техническим характеристикам),  установленными в Техническом  задании  и  локальных сметах Заказчика. 
8.2. Дизайн, расцветки, оттенки  и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
8.3.Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.
9.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам  и  техническим  условиям.  На  всех  этапах  производства  работ  должны  быть  представлены сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов, оборудования, конструкций и деталей. 
10. Дополнительные условия 
10.1.  Участник  при  выполнении  работ  может  использовать  по  письменному  согласованию  с Заказчиком аналогичные  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  которые  соответствуют  или  превосходят  по своим  техническим  характеристикам  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  указанные  в документации, ведомостях видов и объемов работ. 
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
11.1.  Гарантийный  срок  на  результат  выполненных  работ  не менее –  24  месяца  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки  работ    Заказчиком.  Гарантийный  срок  распространяется  на  все  выполненные подрядчиком  работы,  а  также  на  поставленное  и  установленное  подрядчиком  оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции. 
 
	


 Начальник ТЭО                                                                     К.Е. Белов





























Приложение 2 к Извещению 19 
о проведении запроса 
котировок 

Форма котировочной заявки
 Ректору ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»
Ковальчук О.В.                                                                                  
На фирменном бланке					 197136, С-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А каб. 3а
Исх. №, дата 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 на  право заключить  договор  на выполнение работ  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А
Изучив, условия и требования Извещения, Документации  о проведении запроса котировок, мы, ________ полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (для физического лица), место нахождения наименование (для юридического лица)/место регистрации(место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН/КПП, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую котировочную заявку:
Мы согласны оказать  следующие услуги, в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.* Предлагаемая нами цена договора составляет: (__________ (сумма цифрой и прописью), в том числе НДС (с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении).
   Локальная смета прилагается.
2. Срок выполнения работ  __________________.
3. Срок предоставления гарантии  на выполненные работы и на смонтированные материалы  _____________
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом договора, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Извещением о проведении запроса котировок, в пределах предлагаемой нами цены договора.
5. Настоящим подтверждаем, что в отношении ___________________________
                                                                                                          (наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на имущество не наложен арест, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет_______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. __________________________________(наименование   (для   юридического   лица)/ФИО (для физического лица) отсутствует в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, 
7. Обязуемся,  в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса котировок, который предложил выполнить работы на установленных условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
8. Мы___________________(указывается наименование  участника процедуры закупки) согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в федеральный  реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса котировок  уклонимся от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведении запроса котировок, уклонится от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведения запроса котировок, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), если такое требование установлено в Извещении о проведении запроса котировок;
б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  Исполнителем( поставщиком , подрядчиком) условий договора.

Приложения к заявке на участие в запросе котировок: 
1.  ___________ (наименование документа) на ___ л. 
1. ___________ (наименование документа) на _
1. ___________ (наименование документа) на ___ л.

	
(должность)          (подпись)                  
	
ФИО



М.п.

































	СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  июля  2017 г.
М.П.

	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ / Ковальчук О.В./
«___»  июля 2017 г.
М.П.




Приложение 3 к Извещению  19
на запрос  котировок


ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА  №

г. Санкт - Петербург  						«_»     июля 2017 г. 

Государственное  автономное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны , действующего на основании Устава, с одной  стороны,  и________________________________________________-____
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________________, действующего на основании ________а, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному  запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам №  ____от   ___________2017  года заключили настоящий договор(далее Договор) о нижеследующем:

	1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы. 
1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № - Приложение № 1 к настоящему Договору. 

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № - Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме _____________________________-рубля __ копеек, в т. ч. НДС 18%.
2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом  включенных всех в нее расходов, в том  числе расходов  на выполнение  работ , на  материалы, их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня подписания настоящего договора. 
       Окончание выполнения работ -через  -------  рабочих  дней со дня начала работ.
3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по  своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности 
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.
Использовать  материалы, оборудование и комплектующие изделия  надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по ремонту выполнение работ  по  ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института  по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А не менее          __________ месяцев.
4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.
4.1.4.Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.1.5.Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.
4.1.6.   Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 
4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.
4.1.8.   После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией. 
4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.
4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.


5.Цена работ и порядок расчётов
5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке. 
5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику  по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ. 
5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки  или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры и предоставление  полного пакета документов.
5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по  безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 10  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ..
5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ
6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору. 
6.2.Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме. 
6.3.Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки,  стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1 .За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки. 
8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления. 
8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в 
духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного 
урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9. Особые условия
9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику. 
9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 
9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение. 
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу. 
9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 
9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора. 

10. Перечень приложений к договору.
Приложение №1 – Локальный  сметный расчёт;
11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
 ИНН/КПП  4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23   ОКФС 13     
197136. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а, литер А,
Банковские реквизиты:  р/с 40601810900001000022
Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по Ленинградской области  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург    
БИК 044106001

ПОДРЯДЧИК: ______________________
	____________________________________-
ЗАКАЗЧИК:

Ректор
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

______________ /  О.В. Ковальчук

М.П.

	


ПОДРЯДЧИК:




___________________ 
М.П.



Специалист  по договорной и претензионной работе               В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                           Е.В. Шеховцева  





































 Приложение 4 к извещению 19 
о проведении запроса котировок
	СОГЛАСОВАНО: 
	
	УТВЕРЖДАЮ: 
	

	Проректор по организации образовательной деятельности
	
	Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
	

	

	Фофанов А.М.
	
	 Ковальчук О.В.
	

	"_____"  июля  2017 г.
	"_____" июля  2017 г.

	Проект

	(наименование стройки)

	 С-Петербург, Чкаловский пр,. д. 25а, лит. А

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	ремонт туалета 1 эт левое крыло
	Основание:
	

	Сметная стоимость
	154445
	 руб.

	Смета составлена в ценах 2013 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Демонтаж

	ДВЕРИ

	1
	ТЕРр- 56- 09- 001
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	0,01
	2046,93
	289,79
	20
	17
	3
	179,3
	1,79

	
	
	
	100КОРОБОК
	1757,14
	48,12
	
	
	
	
	

	2
	ССЦ01- 509- 9900
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	0,105
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр- 56- 10- 001
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	0,0204
	352,28
	
	7
	7
	
	36,28
	0,74

	
	
	
	100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	352,28
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦ01- 509- 9900
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	0,0241
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр- 56- 11- 001
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	0,065
	40,88
	
	3
	3
	
	4,21
	0,27

	
	
	
	100М НАЛИЧНИКОВ
	40,88
	
	
	
	
	
	

	6
	ССЦ01- 509- 9900
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	0,026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр- 55- 06- 002
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных
	
	7001,27
	523,04
	
	
	
	153,8
	

	
	
	
	100м2 проемов
	1685,65
	82,79
	
	
	
	
	

	8
	ССЦ01- 509- 9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: ДВЕРИ
	30
	27
	3
	
	2,81

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	30
	

	
	Основная зарплата
	
	27
	

	
	Эксплуатация машин
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	22
	

	
	Сметная прибыль
	
	17
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	27
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	489,38
	

	
	Эксплуатация машин
	9,949
	29,85
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	519,23
	

	
	ФОТ
	
	489,38
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	22
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	17
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	398,75
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	308,13
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1226,11
	

	
	Итого без НДС
	
	1226,11
	

	Инженерия

	9
	ТЕРр- 65- 02- 002
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
	0,01
	890,44
	8,44
	9
	9
	
	85,3
	0,85

	
	
	
	100М ТРУБОПРОВОДА
	882
	4,17
	
	
	
	
	

	10
	ССЦ01- 509- 9899
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	0,0134
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр- 65- 04- 001
	ДЕМОНТАЖ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН
	0,01
	541,41
	6,86
	5
	5
	
	51,3
	0,51

	
	
	
	100ПРИБОРОВ
	534,55
	3,39
	
	
	
	
	

	12
	ССЦ01- 509- 9899
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	0,0182
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр- 65- 04- 002
	ДЕМОНТАЖ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
	0,02
	672,86
	7,65
	13
	13
	
	63,84
	1,28

	
	
	
	100ПРИБОРОВ
	665,21
	3,78
	
	
	
	
	

	14
	ССЦ01- 509- 9899
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	0,053
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр- 65- 04- 007
	ДЕМОНТАЖ: СИФОНОВ
	0,01
	614,63
	0,79
	6
	6
	
	58,91
	0,59

	
	
	
	100ПРИБОРОВ
	613,84
	0,39
	
	
	
	
	

	16
	ССЦ01- 509- 9899
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	0,0027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: инженерия
	33
	33
	
	
	3,23

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	33
	

	
	Основная зарплата
	
	33
	

	
	Накладные расходы
	
	25
	

	
	Сметная прибыль
	
	18
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	33
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	598,13
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	598,13
	

	
	ФОТ
	
	598,13
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	25
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	18
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	453,13
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	326,25
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1377,51
	

	
	Итого без НДС
	
	1377,51
	

	Итого: Демонтаж
	63
	60
	3
	
	6,04

	
	
	
	

	

	Отделочные работы

	Перегородки

	17
	ТЕР- 10- 04- 011- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
	0,066
	6409,52
	165,45
	423
	157
	11
	214,35
	14,15

	
	
	
	100М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2377,13
	10,28
	
	
	1
	
	

	18
	ССЦ01- 201- 9420- 001П
	Панели- сэндвич ПВХ / пенополистирол (белый) толщиной  10 мм
	6,6
	47,8
	
	315
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ССЦ01- 101- 2007
	Петли форточные накладные размером 70х55 мм
	3
	4,02
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	компл
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ССЦ01- 101- 9411- 044П
	Шпингалеты накладные мебельные
	1
	3,35
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ССЦ01- 101- 9411- 068П
	Доводчик дверной для наружних и внутренних дверей с весом полотна до 40 кг
	1
	180,45
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ССЦ01- 507- 0370
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, наружным диаметром 42- 60 мм
	0,012
	71189,21
	
	854
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: перегородки
	1787
	157
	11
	
	14,15

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1787
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1619
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	255
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1364
	

	
	Основная зарплата
	
	157
	

	
	Эксплуатация машин
	
	11
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	168
	

	
	Сметная прибыль
	
	85
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	180,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	12,65
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	3272,47
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	175,34
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	1467,53
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	7849,82
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	12765,16
	

	
	ФОТ
	
	3293,31
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	193,2
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	97,75
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	3501,75
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	1771,72
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	18038,63
	

	
	Итого без НДС
	
	18038,63
	

	ИНЖЕНЕРИЯ

	23
	ТЕР- 17- 01- 003- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ: С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ
	0,1
	553,04
	54,53
	55
	33
	5
	28,34
	2,83

	
	
	
	10КОМПЛ.
	329,54
	5,21
	
	
	1
	
	

	24
	ССЦ01- 301- 9400- 051П
	СИДЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА БЕЛЫЕ
	1
	32,77
	
	33
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ССЦ01- 301- 9703- 001П
	УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА (ГОФРИРОВАННЫЙ), ДИАМЕТР 110 ММ, ДЛИНА 231- 500 ММ
	1
	29,2
	
	29
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ССЦ01- 301- 9240- 015П
	КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖА УНИТАЗА К ПОЛУ
	1
	3,31
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ССЦ01- 301- 8319
	Унитаз- компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	1
	2604,66
	
	2605
	
	
	
	

	
	
	
	компл
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР- 16- 04- 001- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
	0,01
	1309,41
	32,53
	13
	9
	
	70,84
	0,71

	
	
	
	100М ТРУБОПРОВОДА
	858,58
	1,19
	
	
	
	
	

	29
	ССЦ01- 301- 9240- 002П
	КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	3
	11,48
	
	34
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ССЦ01- 302- 9911- 354П
	ТРОЙНИКИ ПЭ100, РN16 ДН=110/110 ММ
	1
	870,47
	
	870
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ССЦ01- 507- 9005- 108П
	ТРУБЫ ПВХ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ 100 ДН=110Х3,4 ММ
	1
	75,27
	
	75
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ01- 302- 9911- 895П
	ОТВОДЫ ПВХ РN- 10, 45 ГРАД., ДН=110 ММ (ИМП.)
	2
	328,82
	
	658
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ССЦ01- 302- 9911- 1005П
	Заглушка ПВХ для наружных систем канализации Дн= 110 мм (имп.)
	1
	18,39
	
	18
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР- 16- 04- 002- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	0,0431
	4648,36
	1915,63
	200
	114
	83
	218,78
	9,43

	
	
	
	100м трубопровода
	2651,57
	265,05
	
	
	11
	
	

	35
	ССЦ01- 507- 9005- 304П
	Труба из полипропилена PN 25/20 армированная стекловолокном
	4,004
	6,94
	
	28
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ССЦ01- 302- 1490
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм
	2
	37,14
	
	74
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ССЦ01- 302- 9911- 062П
	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ 100 45 град. РN16 д. 20 мм
	6
	71,42
	
	429
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ССЦ01- 301- 7155
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм
	4
	6,18
	
	25
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01- 301- 9450- 001П
	Смесители для ванн кнопочные с металлическим шлангом и металлизированными маховиками
	1
	290,13
	
	290
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ССЦ01- 507- 5016
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	2
	4,8
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ССЦ01- 507- 3296
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм
	1
	2,13
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ССЦ01- 507- 3286
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм
	1
	1,5
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: ИНЖЕНЕРИЯ
	5453
	156
	88
	
	12,97

	
	12
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	5453
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	5209
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	24
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	5185
	

	
	Основная зарплата
	
	156
	

	
	Эксплуатация машин
	
	88
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	12
	

	
	Накладные расходы
	
	193
	

	
	Сметная прибыль
	
	118
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	179,4
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	101,2
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	13,8
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	3251,63
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	250,13
	

	
	Эксплуатация машин
	9,664
	978
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,364
	104,74
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,364
	22627,34
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	26961,71
	

	
	ФОТ
	
	3501,76
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	221,95
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	135,7
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4022,84
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	2459,56
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	33444,11
	

	
	Итого без НДС
	
	33444,11
	

	ДВЕРИ

	43
	ТЕР- 10- 01- 039- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2
	0,0204
	4201,17
	1345,05
	86
	25
	27
	106,86
	2,18

	
	
	
	100М2 ПРОЕМОВ
	1228,87
	166,89
	
	
	3
	
	

	44
	ССЦ01- 101- 2006
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ С ХОДОМ НА ЦЕНТРАХ ОЦИНКОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 85Х67 ММ
	2
	6,38
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	КОМПЛ
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ССЦ01- 203- 0216- 001П
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21- 9 ПЩ
	2,04
	291,57
	
	595
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ССЦ01- 101- 0950
	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
	1
	123
	
	123
	
	
	
	

	
	
	
	КОМПЛ
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ССЦ01- 101- 9411- 069П
	Доводчик дверной для наружних и внутренних дверей с весом полотна до 60 кг
	1
	183,3
	
	183
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕР- 10- 01- 047- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	0,0204
	19680,5
	519,25
	401
	51
	11
	231,15
	4,72

	
	
	
	100М2 ПРОЕМОВ
	2503,35
	17,09
	
	
	
	
	

	49
	ССЦ01- 203- 0199
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21- 9, ПЛОЩАДЬ 1,80 М2; ДГ 21- 10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2
	2,04
	242
	
	494
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР- 10- 01- 060- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	0,12
	100,98
	4,49
	12
	10
	1
	8,99
	1,08

	
	
	
	100М КОРОБОК БЛОКОВ
	89,84
	
	
	
	
	
	

	51
	ССЦ01- 203- 9054- 002П
	НАЛИЧНИКИ БУКОВЫЕ 60 ММ (В/СОРТ)
	13,44
	21,05
	
	283
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: ДВЕРИ
	2190
	86
	39
	
	7,97

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2190
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2065
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	374
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1691
	

	
	Основная зарплата
	
	86
	

	
	Эксплуатация машин
	
	39
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	95
	

	
	Сметная прибыль
	
	47
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	98,9
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	44,85
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1792,56
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	9,949
	446,21
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	1408,86
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	6370
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	10017,63
	

	
	ФОТ
	
	1855,09
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	109,25
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	54,05
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1980,16
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	979,66
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	12977,45
	

	
	Итого без НДС
	
	12977,45
	

	Откосы

	52
	ТЕРр- 62- 27- 001
	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ
	0,0216
	404,71
	0,9
	9
	6
	
	24,05
	0,52

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	250,6
	
	
	
	
	
	

	53
	ССЦ01- 113- 8007
	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА
	25
	42,25
	
	1056
	
	
	
	

	
	
	
	КГ
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕРр- 61- 01- 009
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН
	0,0216
	1037,13
	33,12
	22
	18
	1
	73,8
	1,59

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	881,17
	24,22
	
	
	1
	
	

	55
	ССЦ01- 402- 0070
изм.апрель- сентябрь 2012
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ (ФУГА) АТЛАС РАСТВОРНАЯ ДЛЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ
	0,139
	2687,5
	
	374
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР- 13- 03- 001- 11
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ
	0,01
	1046,13
	7,48
	10
	1
	
	6
	0,06

	
	
	
	100М2 ОКР.ПОВЕРХНОСТИ
	81,34
	0,16
	
	
	
	
	

	57
	ССЦ01- 113- 1867
	ШПАТЛЕВКА ЭП- 00- 10
	0,006
	46700
	
	280
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР- 15- 04- 005- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	0,0108
	444,86
	9,31
	5
	2
	
	17,46
	0,19

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	191,33
	0,16
	
	
	
	
	

	59
	ССЦ01- 101- 1959
	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК- 1180
	0,0006
	12900
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР- 15- 01- 016- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН
	0,0108
	5095,13
	49,13
	55
	43
	1
	353,97
	3,82

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	4070,66
	21,45
	
	
	
	
	

	61
	ССЦ01- 101- 0256
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ
	1,08
	76,53
	
	83
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: откосы
	1902
	70
	2
	
	6,19

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1902
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1830
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	29
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1801
	

	
	Основная зарплата
	
	70
	

	
	Эксплуатация машин
	
	2
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	64
	

	
	Сметная прибыль
	
	35
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	80,5
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	2,3
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1459,06
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	31,88
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	166,9
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	10364,75
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	12022,59
	

	
	ФОТ
	
	1479,9
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	73,6
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	40,25
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1334
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	729,53
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	14086,12
	

	
	Итого без НДС
	
	14086,12
	

	Итого: Отделочные работы
	11332
	469
	140
	
	41,28

	
	17
	
	

	

	спец оборубование

	Металлоконспрукции

	62
	ТЕРм- 38- 01- 003- 04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	0,03
	2194,54
	435,66
	66
	43
	13
	120
	3,6

	
	
	
	т конструкций
	1411,2
	17,78
	
	
	1
	
	

	63
	ССЦ01- 201- 9025- 031П
	Опоры  для инвалидов (прим.) для унитаза
	2
	2699,24
	
	5398
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ССЦ01- 201- 9025- 031П
	Опоры  для инвалидов (прим.) для умывальника
	1
	2699,24
	
	2699
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ССЦ01- 301- 9240- 016П
	Комплекты крепежа 
	24
	13
	
	312
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: металлоконспрукции
	8475
	43
	13
	
	3,6

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	8475
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	8419
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	10
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	8409
	

	
	Основная зарплата
	
	43
	

	
	Эксплуатация машин
	
	13
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	29
	

	
	Сметная прибыль
	
	29
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	49,45
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	14,95
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	896,28
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	130,5
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	49,58
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	41691,82
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	42768,18
	

	
	ФОТ
	
	917,12
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	33,35
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	33,35
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	604,47
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	604,47
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	43977,12
	

	
	Итого без НДС
	
	43977,12
	

	Электрика

	66
	ТЕРм- 08- 01- 081- 01
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1
	23,51
	8,89
	24
	14
	9
	1,13
	1,13

	
	
	
	шт
	13,29
	0,63
	
	
	1
	
	

	67
	ССЦ01- 509- 3408
	Арматура сигнальная, марка AL- 22 (с неоновой лампой)
	1
	24,15
	
	24
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ССЦ01- 509- 3826
	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО- 101- 2
	1
	100
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ССЦ01- 509- 9019- 004П
	Звонок электрический 2- х тональный
	1
	37
	
	37
	
	
	
	

	
	
	
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕРм- 08- 02- 402- 01
	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	0,08
	235,71
	46,45
	19
	11
	4
	12,24
	0,98

	
	
	
	100м
	140,76
	1,58
	
	
	
	
	

	71
	ССЦ01- 501- 0626
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ -  3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2
	0,008
	6790
	
	54
	
	
	
	

	
	
	
	1000М
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ТЕРм- 08- 02- 402- 01
	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	0,08
	235,71
	46,45
	19
	11
	4
	12,24
	0,98

	
	
	
	100м
	140,76
	1,58
	
	
	
	
	

	73
	ССЦ01- 507- 0915
	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ
	8
	6,3
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: электрика
	327
	36
	17
	
	3,09

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	327
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	274
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	9
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	265
	

	
	Основная зарплата
	
	36
	

	
	Эксплуатация машин
	
	17
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	34
	

	
	Сметная прибыль
	
	24
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	41,4
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	19,55
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	750,38
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	7,682
	150,18
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,775
	42,98
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,775
	1265,38
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	2208,92
	

	
	ФОТ
	
	771,22
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	39,1
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	27,6
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	708,69
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	500,25
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	3417,86
	

	
	Итого без НДС
	
	3417,86
	

	тактильная сигнализация

	74
	ТЕР- 29- 03- 052- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути прямых
	0,0001
	3180,45
	76,18
	1
	1
	
	210,45
	0,02

	
	
	
	км пути
	2249,71
	
	
	
	
	
	

	75
	ССЦ01- 101- 9602
	Указатель
	3
	132
	
	396
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: тактильная сигнализация
	397
	1
	
	
	0,02

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	397
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	396
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	396
	

	
	Основная зарплата
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	1
	

	
	Сметная прибыль
	
	1
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	20,84
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	2278,98
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	2299,82
	

	
	ФОТ
	
	20,84
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	20,84
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	20,84
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	2341,5
	

	
	Итого без НДС
	
	2341,5
	

	Итого: спец оборубование
	9199
	80
	30
	
	6,71

	
	2
	
	

	

	Итого по смете:
	20594
	609
	173
	
	54,03

	
	19
	
	

	

	
	 индекс понижающего дефлятора
	1
	130886
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	130886
	

	
	НДС
	18 %
	23559
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	154445
	




	
	

	Составил: 
	
	
	  

	

	Проверил:
	
	Белов К.Е.
	  

	
	





