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Объектная смета №ОС

на строительство Объектная смета

Сметная стоимость 1999997 руб.
Средства на оплату труда 457971 руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на

№
п.п.

Номера смет­
ных расчетов 

(смет)
Наименование ра­

бот и затрат

Сметная стоимость, руб.
Нормативная 
трудоемкость, 

тыс. чел.-ч

Средства 
на оплату 

труда, 
руб.

Показате­
ли еди­
ничной 

стоимости, 
тыс. руб.

строитель­
ных работ

монтаж­
ных работ

оборудо­
вания,
мебели,

инвентаря

прочих
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 : кабинет №315 337796 12042 0 0 349838 0 87055 0

2 кабинет №314 335763 12042 0 0 347805 0 87473 0

3 кабинет №313 327573 12042 0 0 339615 0 87038 0
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Объектная смета

Основание:

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 
Нормативная трудоемкость

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
кабинет №309

324683 руб. 
79554 руб.

382 чел. час.

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-чвсего эксплуата­
ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

оплаты
труда

ВТ. ч. 
оплаты 
труда

ВТ. ч. 
оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

полы
1 ТЕРр- 57- 03- 001 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: 

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,25 35,97 9 9 3,77 0,94

100М
ПЛИНТУСА

35,97

2 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0275

т

3 ТЕРр- 57- 02- 001 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И 
РЕЛИНА

0,437 112,09 3,43 49 48 1 11,39 4,98

100М2
ПОКРЫТИ

я

108,66 1,69 1

4 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,2054

т

5 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,026 1901,02 49 49 214,32 5,57

100Т
МУСОРА

1901,02

6 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 2,6

т

7 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,052 0,35 1

1000ШТ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

b n v r e h i i iw  ТРУБЧАТЫХ
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОР: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Прямые затраты 378
Материальные затраты в т.ч. 42

Материалы, учтенные расценками 42

Основная зарплата 331
Эксплуатация машин 5
Накладные расходы 244
Сметная прибыль 143
ОЗП с учетом стесненности 1 331
ЭМ с учетом стесненности 1 5
—Переход в текущие цены---
3/плата основных рабочих 17,361 5746
Эксплуатация машин 13,5 68
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 228

Итого в текущих ценах 6042
ФОТ 5746
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 244

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 143

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4236
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2483
Итого базовых ценах 2001 года 12761
Итого без НДС 12761

потолок
17 ТЕРр- 54- 03- 002 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ 

ПОТОЛКОВ
0,437

100М2
ПОДШИВК

И

143,48

141,1

2,38 63 62

1,17

14,79

18 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,153

19 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0017 1901,02

100Т
МУСОРА

1901,02

214,32

20 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0114

21 ССЦ01-101-2781 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,004 0,35

1000ШТ
22 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0017 4743,78 4001,76

100МЗ
ГРУНТА

742,02
83

ТЕР- 08- 07- 002- 
01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

0,2 1287,51 20,21

100М2 
ГОР.ПРОЕ 

КЦИИ

852,51

258

333

171

237 12

1

80,73

Прямые затраты 
Материальные затраты в т.ч.

333
1 Й '



1 | 2 3 | 4 5 6 7 00 со о

Материалы, учтенные расценками 84

Основная зарплата 237
Эксплуатация машин 12

в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 207

Сметная прибыль 133
ОЗП с учетом стесненности 1 237
ЭМ с учетом стесненности 1 12
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 4115
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 13,5 162
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 456

Итого в текущих ценах 4733
ФОТ 4132
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 207

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 133

Накладные расходы от ФОТ 17,361 3594
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2309
Итого базовых ценах 2001 года 10636
Итого без НДС 10636

отопление
24 ТЕРр- 65- 19- 002 ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ 

ВЕСОМ ДО 160 КГ
0,03 1622,35 100,81 49 46 3 158 4,74

ЮОШТ 1521,54 49,74 1

25 ТЕРр- 65- 23- 003 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 0,05 1,96 1 1 0,21 0,01

юоомз
ОБЪЕМА
ЗДАНИЯ

1,96

26 ТЕРр- 65- 23- 004 ОСМОТР
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 
НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ 
ВОДОЙ

0,04 246,95 10 10 23,7 0,95

100
ПРИБОРО

В

246,95

27 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0036 1901,02 7 7 214,32 0,77

ю от
МУСОРА

1901,02

28 ССЦ01-509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,36

т
29 ССЦ01-101-2781- 

002П
МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,01 0,35 1

юоошт
30 ТЕРр- 51- 06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0036 4743,78 4001,76 17 3 14 83 0,3
юомз

ГРУНТА
742,02

итого: отопление ----------

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы 44
Сметная прибыль 27
ОЗП с учетом стесненности 1 67
ЭМ с учетом стесненности 1 17
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 1152,8
3/плата машинистов 17,206 17,21
Эксплуатация машин 8,773 149,14
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,687 6,69

Итого в текущих ценах 1308,63
ФОТ 1170,01
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 44

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 27

Накладные расходы от ФОТ 17,206 757,06
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 464,56
Итого базовых ценах 2001 года 2530,25
Итого без НДС 2530,25

Итого: Демонтаж 1027 760 139 77,23

3

Отделочные работы

полы
31 ТЕР- 11-01-036- 

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ 
«БУСТИЛАТ»

0,437 1103,6 67,7 482 216 30 48,76 21,31

100М2
ПОКРЫТИ

Я

495,4 5,7 2

32 ССЦ01-101- 9876- 
011П

ЛИНОЛЕУМ 
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИИ 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ "TAKKETT 
FORCE” (ТОЛЩИНА 2,5 ММ, 
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 
0,6 ММ, ШИРИНА ЗМ, ВЕС 2,5, 
КЛАСС 33)

44,574 134,47 5994

М2

33 ТЕР-11-01-040- 
03
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА 
ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ

0,25 132,2 7,55 33 21 2 7,66 1,91

100М
ПЛИНТУСА

85,94

34 ССЦ01-101-9189 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

35 ССЦ01-101-9190 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ для 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

36 ССЦ01-101- 9191 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

9 3,92 35

ШТ

37 ССЦ01-101-9192 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ЛЕВАЯ

4 5,01 20

ШТ

38 ССЦ01-101-9193 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ПРАВАЯ

4 5,01 20

ШТ

39 ССЦ01-101- 9199 ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ 
ПЛАСТИКОВЫЕ

25,25 8,81 222

М

Итого: полы 6842 237 32 23,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прямые затраты 6842
Материальные затраты в т.ч. 6573

Материалы, учтенные расценками 246

Материалы, не учтенные расценками 6327

Основная зарплата 237
Эксплуатация машин 32
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 225
Сметная прибыль 122
ОЗП с учетом стесненности 1,15 273
ЭМ с учетом стесненности 1,15 37
ЗМ с учетом стесненности 1,15 2
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 4740
3/плата машинистов 17,361 35
Эксплуатация машин 12,382 458
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 990

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 25460

Итого в текущих ценах 31648
ФОТ 4775
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 259

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 140

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4496
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2431
Итого базовых ценах 2001 года 38575
Итого без НДС 38575

стены
40 ТЕРр- 62- 27- 001 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА 

РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ 
СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И 
ЗЕМЛИ

0,8696 404,71 0,9 352 218 1 24,05 20,91

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

250,6

41 ССЦ01- 113- 8007 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

64,5 42,25 2725

КГ

42 ТЕРр-61-01-009 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«БЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ ДО 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ 
ОБОЯМИ: СТЕН

0,8696 1037,13 33,12 902 766 29 73,8 64,18

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

881,17 24,22 21

43 ССЦ01- 402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА L1EMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,8348 2625,07 2191

Т

44 ТЕР-13- 03- 001- 
11
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛ£ВКОЙ_ЭП- 0010, 
ПЕРВЫЙ СЛОИ

0,8696 1046,13 7,48 910 71 7 6 5,22

100М2
ОКР.ПОВЕ
РХНОСТИ

81,34 0,16

45 ССЦ01-101-2416 ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», 
КНАУФ

15 16,23 243

КГ

46 ТЕРр-61-07- 001 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ 0,066 6126,11 30,61 404 277 2 383,06 25,28

Стр. 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

т у п ш я ш п э д а д А Н И я '
ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ: 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

4198,34 15,1 1

47 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,5346

Т

48 ТЕРр- 61-01-011 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ„(ТИПА 
«БЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ ДО 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И 
ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

0,066 1924,14 49,29 127 109 3 130,63 8,62

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1653,78 38,29 3

49 ССЦ01- 402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА UEMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,1122 2625,07 295

т

50 ТЕР-15- 06- 001- 
02
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО 
МОНОЛИТНОИ ШТУКАТУРКЕ И 
БЕТОНУ: ТИСНЕНЫМИ И 
ПЛОТНЫМИ

0,8696 762,46 1,45 663 521 1 53,99 46,95

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

598,78 0,16

51 ССЦ01-101-3924 ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ 
МОЮЩИЕСЯ СУПЕР

1 16,62 17

М2

52 ТЕР- 15- 04- 005- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 
ОКРАСКУ

0,8696 444,86 9,31 387 166 8 17,46 15,18

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

191,33 0,16

53 ССЦ01-101-9851- 
006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 
012 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,0452 35744,93 1616

Т

Итого: стены 10832 2128 51 186,35

25

Прямые затраты 10832
Материальные затраты в т.ч. 8653

Материалы, учтенные расценками 1566

Материалы, не учтенные расценками 7087

Основная зарплата 2128
Эксплуатация машин 51
в тч ЗП машинистов 25
Накладные расходы 1535
Сметная прибыль 846
ОЗП с учетом стесненности 1,15 2447
ЭМ с учетом стесненности 1,15 59
ЗМ с учетом стесненности 1,15 29
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 42482
3/плата машинистов 17,361 503
Эксплуатация машин 13,5 797
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 8499

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 38461

Итого в текущих ценах 90239
ФОТ 42985
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 1765

Стр. 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 973

Накладные расходы от ФОТ 17,361 30642
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 16892
Итого базовых ценах 2001 года 137773
Итого без НДС 137773

потолок
54 ТЕР-15-01-047- 

15
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА 
"АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

0,437 7634,16 544,09 3336 592 238 117,83 51,49

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1355,03 12,38 5

55 ССЦ01-201-8180 ПОДВЕСЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ 
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА К 
ПРОФИЛЮ 47X17 ММ

124 1,52 188

ШТ

56 ССЦ01-201-9003- 
008П

ПРОФИЛЬ ПП 47 
МЕТАЛЛИЧЕСКИ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 47X17 ММ

147 9,93 1460

М

Итого: ПОТОЛОК 4984 592 238 51,49

5

Прямые затраты 4984
Материальные затраты в т.ч. 4154

Материалы, учтенные расценками 2506

Материалы, не учтенные расценками 1648

Основная зарплата 592
Эксплуатация машин 238
в тч ЗП машинистов 5
Накладные расходы 478
Сметная прибыль 221
ОЗП с учетом стесненности 1,15 681
ЭМ с учетом стесненности 1,15 274
ЗМ с учетом стесненности 1,15 6
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 11823
3/плата машинистов 17,361 104
Эксплуатация машин 13,5 3699
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 13600

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 8944

Итого в текущих ценах 38066
ФОТ 11927
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 550

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 254

Накладные расходы от ФОТ 17,361 9549
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 4410
Итого базовых ценах 2001 года 52025
Итого без НДС 52025

электрика
57 ТЕРМ- 10- 02- 051- 

05
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
ПЛАСТИНАМИ В КАБЕЛЬНОМ 
КАНАЛЕ (11 ПЛАСТИН)

10 4,79 48 47 0,4 4

СТОЙКА 4,7

58 ТЕРм-10- 07- 068- КАБЕЛЬ И ПРОВОД В 0,24 565,15 136 30 10,3 2,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 т ш ш й ш ' т т м т -  ■
КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В 
СЛУЖЕБНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ

ЮОМ
КАБЕЛЯ

ИЛИ
ПРОВОДА

122,98

59 ССЦ01- 503- 9801- 
280П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ДЛИНА 2 М

24 156,27 3750

ШТ

60 ССЦ01- 503- 9801- 
281П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНУТРЕННИМ

5 55,14 276

ШТ

61 ССЦ01- 503- 9801- 
282П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ ШС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНЕШНИМ

2 60,52 121

ШТ

62 ССЦ01- 503- 9801- 
283П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ПЛОСКИМ

1 87,03 87

ШТ

63 ССЦ01- 503- 9801- 
284П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ТРОИНИК

1 100,84 101

ШТ

64 ССЦ01-503- 9801- 
285П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ЗАГЛУШКА

3 21,68 65

ШТ

65 ССЦ01-501-9003- 
1001П

КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ, 
ЧИСЛО ЖИЛ- 4 И СЕЧЕНИЕМ 
0,35 ММ2

0,518 7187 3723

1000М

66 ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ю ош т 267,27

67 ССЦ01- 509- 9011- 
169П

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРО„УСТАНОВОЧНЫЕ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ VALENA 
774405

1 31,9 32

ШТ

68 ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА: РОЗЕТОК 0,07 267,27 19 19 24,1 1,69

ю ош т 267,27

69 ССЦ01- 503- 9013- 
019П

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДН ЫЕ, 
ЗАЩИЩЕННЫЕ IP44EVRO

18 22,9 412

ШТ

70 CCLJ01 - 503- 9013- 
049П

РОЗЕТКА, РСИ- 251 ТК5Е-18 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 
ТЕЛЕФОН+КОМПЬЮТЕР, 
КАТЕГОРИЯ 5Е

14 37,76 529

ШТ

71 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ­
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО

0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51

УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С . 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

ю ом 175,95 29,86 11

72 ССЦ01-501-8436 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ п в х  
ПЛАСТИКАТА, С 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОИ 
СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ 
ПОКРОВОМ ИЗ п в х  
ПЛАСТИКАТА, НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
ГОРЕНИЕ NYM 3X1,5 ММ2

0,036 6248,4 225

юоом

73 ТЕРр- 67- 08- 002 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ

0,06 1922,52 2,11 115 115 163,3 9,8

юошт 1920,41 1,04

Итого: электрика 9970 277 174 23,71
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Прямые затраты 9970
Материальные затраты в т.ч. 9519

Материалы, учтенные расценками 198

Материалы, не учтенные расценками 9321

Основная зарплата 277
Эксплуатация машин 174
в тч ЗП машинистов 11
Накладные расходы 214
Сметная прибыль 145
ОЗП с учетом стесненности 1,15 319
ЭМ с учетом стесненности 1,15 200
ЗМ с учетом стесненности 1,15 13
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5538
3/плата машинистов 17,361 226
Эксплуатация машин 7,205 1441
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 889

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 41833

Итого в текущих ценах 49701
ФОТ 5764
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 246

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 167

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4271
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2899
Итого базовых ценах 2001 года 56871
Итого без НДС 56871

отопление
74 ТЕР-18- 03- 001- 

02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: 
СТАЛЬНЫХ

0,044 2745,82 262,31 121 36 12 75,44 3,32

100КВТ 826,83 21,15 1

75 ТЕРр- 65- 24- 001 ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХЛРИБОРОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ

0,04 163,91 7 7 15,73 0,63

ЮОПРИБО
РОВ

163,91

Итого: отопление 128 43 12 3,95

1

Прямые затраты 128
Материальные затраты в т.ч. 73

Материалы, учтенные расценками 73

Основная зарплата 43
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 40
Сметная прибыль 24
ОЗП с учетом стесненности 1,15 49
ЭМ с учетом стесненности 1,15 14
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 851
3/плата машинистов 17,361 17

Стр. 10
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Эксплуатация машин 9,022 126
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,532 477

Итого в текущих ценах 1454
ФОТ 868
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 46

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 28

Накладные расходы от ФОТ 17,361 799
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 486
Итого базовых ценах 2001 года 2739
Итого без НДС 2739

Итого: Отделочные работы 32756 3277 507 288,72

44

Итого по смете: 33783 4037 646 365,95

47

индекс понижающего дефлятора 0,86031 275154,89
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 275154,89
НДС 18% 49527,88
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 324682,77

Составил

Проверил Начальник ТЭО Балашова С.Н.

Стр. 11
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УТВЕРЖДАЮ:
Прореетйр по 
организации

20 г. II- ' . (I декабря 2016 г.

ЛОИРО
(наименование стройки) 

Объектная смета
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
КАБИНЕТ№312 СЕРВЕР

Основание:

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 
Нормативная трудоемкость 

Смета составлена в ценах 2016 года

638056 руб. 
116851 руб.

558 чел. час.

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих,

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

всего эксплуата­
ции машин

оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч

оплаты
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

всего
в т. ч. 

оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

отопление
1 ТЕРр- 65- 19- 001 ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ 

ВЕСОМ ДО 80 КГ
0,02 1118,41 59,11 22 21 1 110 2,2

юошт 1059,3 29,16 1

2 ТЕРр- 65- 23- 003 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 0,02 1,96 1 1 0,21

ЮООМЗ
ОБЪЕМА
ЗДАНИЯ

1,96

Итого: отопление 23 22 1 2,2

1

Прямые затраты 23
Основная зарплата 22
Эксплуатация машин 1
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 15
Сметная прибыль 9
ОЗП с учетом стесненности 1 22
ЭМ с учетом стесненности 1 1
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 378,53
3/плата машинистов 17,206 17,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Эксплуатация машин 8,773 8,77
Итого в текущих ценах 387,3
ФОТ 395,74
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 15

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 9

Накладные расходы от ФОТ 17,206 258,09
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 154,85
Итого базовых ценах 2001 года 800,24
Итого без НДС 800,24

инженерия
3 ТЕРр-65- 01-001 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 32 ММ

0,18 415 7,29 75 64 1 34,66 6,24

100М
ТРУБОПРО

ВОДА

352,15 1,3

4 ССЦ01- 509- 9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И 
МАССА ВОЗВРАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,0396

т

5 ТЕРр- 65- 02- 001 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ЧУГУННЫХ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ: 50 ММ

0,03 715,61 4,22 21 21 68,8 2,06

юом
ТРУБОПРО

ВОДА

711,39 2,08

6 ССЦ01- 509- 9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И 
МАССА ВОЗВРАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,0177

Т

7 ТЕРр- 65- 02- 002 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ЧУГУННЫХ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ: 100 ММ

0,03 890,44 8,44 27 27 85,3 2,56

ЮОМ
ТРУБОПРО

ВОДА

882 4,17

8 ССЦ01-509-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И 
МАССА ВОЗВРАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,0402

т

9 ТЕРр- 65- 03- 001 СНЯТИЕ КРАНОВ 
ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ 
ТУАЛЕТНЫХ

0,02 59,65 0,26 1 1 5,7 0,11

100ШТ.
АРМАТУР

Ы

59,39 0,13

Итого: инженерия 124 113 1 10,98

Прямые затраты 124
Материальные затраты в т.ч. 10

Материалы, учтенные расценками 10

Основная зарплата 113
Эксплуатация машин 1
Накладные расходы 71
Сметная прибыль 45
ОЗП с учетом стесненности 1 113
ЭМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 1944,28
Эксплуатация машин 8,842 8,84
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,058 40,58

Итого в текущих ценах 1993,7
ФОТ 1944,28
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 71

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 45
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Накладные расходы от ФОТ 17,206 1221,63
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 774,27
Итого базовых ценах 2001 года 3989,6
Итого без НДС 3989,6

пол
10 ТЕРр- 57- 02- 003 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ 

ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПЛИТОК

0,121 766,05 38 93 88 5 69,87 8,45

100М2
ПОКРЫТИ

Я

728,05 18,75 2

11 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,6292

Т

Итого: пол 93 88 5
2

Прямые затраты 93
Основная зарплата 88
Эксплуатация машин 5
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 61
Сметная прибыль 49
ОЗП с учетом стесненности 1 88
ЭМ с учетом стесненности 1 5
ЗМ с учетом стесненности 1 2
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 1528
3/плата машинистов 17,361 35
Эксплуатация машин 10,432 52
Итого в текущих ценах 1580
ФОТ 1563
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 61

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 49

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1059
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 851
Итого базовых ценах 2001 года 3490
Итого без НДС 3490

стены
12 ТЕРр- 63- 07- 005 РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН: 

ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

0,558 844,5 128,99 471 399 72 74,3 41,46

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

715,51 24,44 14

13 ТЕРр- 55- 05- 001 РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК НА 
ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ

0,0444 1961,99 490,69 87 65 22 141,2 6,27

100М2
ПЕРЕГОРО

ДОК

1471,3 81,45 4

14 ССЦ01- 509- 9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И 
МАССА ВОЗВРАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,8614

Т

Итого: стены 558 464 94 47,73

18

Прямые затраты 558
Основная зарплата 464
Эксплуатация машин 94
в тч ЗП машинистов 18
Накладные расходы 320
Сметная прибыль 201

4 Стр. 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОЗП с учетом стесненности 1 464
ЭМ с учетом стесненности 1 94
ЗМ с учетом стесненности 1 18
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 8056
3/плата машинистов 17,361 312
Эксплуатация машин 13,5 1269
Итого в текущих ценах 9325
ФОТ 8368
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 320

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 201

Накладные расходы от ФОТ 17,361 5556
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 3490
Итого базовых ценах 2001 года 18371
Итого без НДС 18371

потолок
15 ТЕРр- 54- 03- 002 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ 

ПОТОЛКОВ
0,121 143,48 2,38 17 17 14,79 1,79

100М2
ПОДШИВК

И

141,1 1,17

16 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0424

Т

17 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0004 1901,02 1 1 214,32 0,09

100Т
МУСОРА

1901,02

18 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0424

т

19 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,004 0,35 1

1000LUT

20 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0004 4743,78 4001,76 2 2 83 0,03

100МЗ
ГРУНТА

742,02

21 ТЕР- 08- 07- 002- 
01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

0,2 1287,51 20,21 258 171 4 80,73 16,15

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: ПОТОЛОК 279 189 6 18,05

Прямые затраты 279
Материальные затраты в т.ч. 84

Материалы, учтенные расценками 84

Основная зарплата 189
Эксплуатация машин 6
Накладные расходы 172
Сметная прибыль 103
ОЗП с учетом стесненности 1 189
ЭМ с учетом стесненности 1 6
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 3281
Эксплуатация машин 13,5 81
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 456

Итого в текущих ценах 3818
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ФОТ 3281
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 172

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 103

Накладные расходы от ФОТ 17,361 2986
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1788
Итого базовых ценах 2001 года 8592
Итого без НДС 8592

Итого: Демонтаж 1077 876 107 87,42

21

Монтажные работы

стены
22 ТЕР-10- 06- 031- 

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК 
ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ 
ЛИСТОВ (ГВЛ)ПО СИСТЕМЕ 
«КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, 
и однослойной ОБШИВКОИ 
С ОБЕИХ СТОРОН (С 361): 
ГЛУХИХ

0,19 11205,65 5,73 2129 252 1 119,6 22,72

100М2
ПЕРЕГОРО

ДОК

1326,36

23 ТЕРр- 62- 27- 001 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА 
РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ 
СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И 
ЗЕМЛИ

0,558 404,71 0,9 226 140 1 24,05 13,42

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

250,6

24 ССЦ01-113- 8007 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

25 42,25 1056

КГ

25 ТЕРр-61-01-009 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ др  
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ: СТЕН

0,558 1037,13 33,12 579 492 18 73,8 41,18

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

881,17 24,22 14

26 ССЦ01- 402- 0070 
изм.апрель- 
сентябрь 2012

СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ (ФУГА) АТЛАС 
РАСТВОРНАЯ ДЛЯ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

0,7104 2687,5 1909

т

27 ТЕР-13- 03- 001- 
11
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЁВКОЙ ЭП- 0010, 
ПЕРВЫЙ СЛОИ

0,558 1046,13 7,48 584 45 4 6 3,35

100М2
ОКР.ПОВЕ
РХНОСТИ

81,34 0,16

28 ССЦ01-113-1867 ШПАТЛЕВКА ЭП- 00-10 0,006 46700 280

т
29 ТЕР-15-01-016- 

02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

НАРУЖНА? ОБЛИЦОВКА ПО 
БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КЕРАМИЧЕСКИМИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ: НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН

0,558 5095,13 49,13 2843 2272 27 353,97 197,52

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

4070,66 21,45 12

30 ССЦ01-101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ 
СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА 
БЕЛЫЕ

55,8 76,53 4270

М2

31 ССЦ01-101-1971 ЗАТИРК& «СТАРАТЕЛИ» 
(РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)

0,034 7001,47 238

Т

Итого: стены 14114 3201 51 278,19

26

Прямые затраты 14114
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Материальные затраты в т.ч. 10862
Материалы, учтенные расценками 3109

Материалы, не учтенные расценками 7753

Основная зарплата 3201
Эксплуатация машин 51
в тч ЗП машинистов 26
Накладные расходы 2519
Сметная прибыль 1233
ОЗП с учетом стесненности 1,15 3681
ЭМ с учетом стесненности 1,15 59
ЗМ с учетом стесненности 1,15 30
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 63906
3/плата машинистов 17,361 521
Эксплуатация машин 13,5 797
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 16873

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 42076

Итого в текущих ценах 123652
ФОТ 64427
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 2897

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 1418

Накладные расходы от ФОТ 17,361 50295
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 24618
Итого базовых ценах 2001 года 198565
Итого без НДС 198565

потолок
32 ТЕР-15-01-047- 

15
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА 
"АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

0,121 7634,16 544,09 924 164 66 117,83 14,26

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1355,03 12,38 1

33 ССЦ01-201-8186 ПОДВЕСЫ С ЗАЖИМОМ 
УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ 
ПОДВЕСНОГОПОТОЛКА К 
ПРОФИЛЮ 47X17 ММ

50 3,48 174

ШТ

34 ССЦ01-201-0818 ТЯГА ПОДВЕСА 350 50 1,35 68

ШТ

Итого: ПОТОЛОК 1166 164 66 14,26

1

Прямые затраты 1166
Материальные затраты в т.ч. 936

Материалы, учтенные расценками 694

Материалы, не учтенные расценками 242

Основная зарплата 164
Эксплуатация машин 66
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 132
Сметная прибыль 61
ОЗП с учетом стесненности 1,15 189
ЭМ с учетом стесненности 1,15 76
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
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3/плата основных рабочих 17,361 3281
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 13,5 1026
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 3766

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 1313

Итого в текущих ценах 9386
ФОТ 3298
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 152

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 70

Накладные расходы от ФОТ 17,361 2639
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1215
Итого базовых ценах 2001 года 13240
Итого без НДС 13240

пол
35 ТЕР-11-01-011- 

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: 
ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОИ 20 
ММ

0,121 1339,96 46,65 162 53 6 45,44 5,5

100М2
СТЯЖКИ

441,19 20,68 3

36 ССЦ01- 407- 0027 СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕМЕНТА ДО

0,097 317,99 31

М3

37 ТЕР-15-02- 019- 
03
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
ВНУТРЕННИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
(ОДНОСЛОЙНОЕ
ОШТУ КАТУ Р И ВАН И Е) ИЗ
СУХИХ PAQTBOPHbIX СМЕСЕЙ
ТОЛЩИНОИ ДО 10 ММ: СТЕН

0,121 709,94 39,04 86 81 5 59,67 7,22

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

669,54 29,66 4

38 ССЦ01-402- 9110- 
012П

СМЕСЬ СУХАЯ РОВНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛА
САМОВЫРАВуИВАЮЩИИСЯ 
ОТДЕЛОЧНЫЙ НА ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНОЙ 
ОСНОВЕ

0,0293 7780 228

т

39 ТЕР-11-01-027- 
06
МДС81- 35.2004 

п.4.7 К03П=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ 
С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 
РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК: 
ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ

0,121 10090,45 165,86 1221 178 20 137,75 16,67

100М2
ПОКРЫТИ

Я

1472,52 67,89 8

40 ССЦ01-101-1947 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ

18,28 25,5 466

М

41 ССЦ01-101-1686 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
УГЛОВЫЕ

0,2 18,14 4

М

42 ССЦ01- 101-0287 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
ПОЛОВ ГЛАДКИЕ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С 
КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

12,1 72,89 882

М2

43 ССЦ01-101-1971 ЗАТИРК& «СТАРАТЕЛИ» 
(РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)

0,015 7001,47 105

Т

Итого: ПОЛ 3185 312 31 29,39

15

Прямые затраты 3185
Материальные затраты в т.ч. 2842

Материалы, учтенные расценками 1126
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Материалы, не учтенные расценками 1716

Основная зарплата 312
Эксплуатация машин 31
в тч ЗП машинистов 15
Накладные расходы 296
Сметная прибыль 155
ОЗП с учетом стесненности 1,15 359
ЭМ с учетом стесненности 1,15 36
ЗМ с учетом стесненности 1,15 17
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 6233
3/плата машинистов 17,361 295
Эксплуатация машин 10,432 376
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,496 5062

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,496 7715

Итого в текущих ценах 19386
ФОТ 6528
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 340

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 178

Накладные расходы от ФОТ 17,361 5903
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 3090
Итого базовых ценах 2001 года 28379
Итого без НДС 28379

отопление
44 ТЕР-18- 03- 001- 

02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: 
СТАЛЬНЫХ

0,0118 2745,82 262,31 32 10 3 75,44 0,89

100КВТ 826,83 21,15

45 ТЕРр- 65- 24- 001 ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ .ПРИБОРОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ

0,02 163,91 3 3 15,73 0,31

ЮОПРИБО
РОВ

163,91

Итого: отопление 35 13 3 1,2

Прямые затраты 35
Материальные затраты в т.ч. 19

Материалы, учтенные расценками 19

Основная зарплата 13
Эксплуатация машин 3
Накладные расходы 12
Сметная прибыль 7
ОЗП с учетом стесненности 1,15 14,95
ЭМ с учетом стесненности 1,15 3,45
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 257,23
Эксплуатация машин 8,773 30,27
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,687 127,05

Итого в текущих ценах 414,55
ФОТ 257,23
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 13,8
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Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 8,05

Накладные расходы от ФОТ 17,206 237,44
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 138,51
Итого базовых ценах 2001 года 790,5
Итого без НДС 790,5

электрика

46 ТЕРр- 67- 08- 002 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 
ЛАМПАМИ НА 
СВЕТОДИОДНЫЕ

0,03 1922,52 2,11 58 58 163,3 4,9

ю ош т 1920,41 1,04

47 ССЦ01- 509- 9216- 
009П

СВЕТИЛЬНИКИ СО 
СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 
СПО 36/100, IP 40

3 2967,2 8902

ШТ

48 ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ЮОШТ 267,27

49 ССЦ01-509-1444 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ

1 7,34 7

ШТ

50 ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА: РОЗЕТОК 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ю ош т 267,27

51 ССЦ01- 503- 0473 РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ

1 9,53 10

ШТ

52 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ- 
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫИ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ с  
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С . 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,17 911,27 481,87 155 30 82 15,3 2,6

ю ом 175,95 29,86 5

53 ССЦ01-501-0626 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОИ ОБОЛОЧКЕ 
МАРКИ КГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 
3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2

0,012 6790 81

юоом

54 ССЦ01-501-0627 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОИ ОБОЛОЧКЕ 
МАРКИ КГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 
3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2

0,005 8709,3 44

юоом

55 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ­
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,17 911,27 481,87 155 30 82 15,3 2,6

юом 175,95 29,86 5

56 ССЦ01- 507- 0915 ТРУБЫ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ 
(ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ

17 6,3 107

м

Итого: электрика 9525 124 164 10,58

10

Прямые затраты 9525
Материальные затраты в т.ч. 9237

Материалы, учтенные расценками 86

Материалы, не учтенные расценками 9151

Основная зарплата 124
Эксплуатация машин 164
в тч ЗП машинистов 10
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Накладные расходы 102
Сметная прибыль 70
ОЗП с учетом стесненности 1,15 143
ЭМ с учетом стесненности 1,15 189
ЗМ с учетом стесненности 1,15 12
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2483
3/плата машинистов 17,361 208
Эксплуатация машин 7,205 1362
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,486 386

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 41070

Итого в текущих ценах 45301
ФОТ 2691
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 117

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 81

Накладные расходы от ФОТ 17,361 2031
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1406
Итого базовых ценах 2001 года 48738
Итого без НДС 48738

инженерия
57 ТЕР-17-01-001- 

14
МДС81- 35.2004 

п.47К03П=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ 
ОДИНОЧНЫХ: С ПОДВОДКОЙ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

0,1 409,87 29,18 41 29 3 24,9 2,49

ЮКОМПЛ. 292,79 2,11

56 ТЕР- 17- 01- 002- 
03
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ 0,1 112,72 0,09 11 9 8,05 0,81

ю ш т 94,67

59 ТЕР- 16- 04- 002- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 
НАПОРНЫХ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ: 20 ММ

0,0644 4648,36 1915,63 299 171 123 218,78 14,09

юом
ТРУБОПРО

ВОДА

2651,57 265,05 17

60 ССЦ01-507-5007 МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАМЕТРОМ 20 ММ

4 0,59 2

ШТ

61 ТЕР-16- 07- 003- 
02
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ: 20 ММ

2 84,57 7,13 169 124 14 5,13 10,26

1 ВРЕЗКА 62,17

62 ТЕР-16- 07- 004- 
02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ: 
100 ММ

3,22 269,44 1,13 868 345 4 10,28 33,1

1 ВРЕЗКА 107,12

63 ССЦ01- 302- 3340 ТРУБОПРОВОДЫ 
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С 
ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 110 
ММ

3,22 75,68 244

М

ИТОГО: инженерия 1634 678 144 60,75

17

Прямые затраты 1634
Материальные затраты в т.ч. 812

Материалы, учтенные расценками 566

4 Стр. 10
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Материалы, не учтенные расценками 246

Основная зарплата 678
Эксплуатация машин 144
в тч ЗП машинистов 17
Накладные расходы 681
Сметная прибыль 388
ОЗП с учетом стесненности 1,15 779,7
ЭМ с учетом стесненности 1,15 165,6
ЗМ с учетом стесненности 1,15 19,55
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 13415,52
3/плата машинистов 17,206 336,38
Эксплуатация машин 8,842 1464,24
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,058 2296,83

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,058 998,27

Итого в текущих ценах 18174,86
ФОТ 13751,9
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 783,15

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 446,2

Накладные расходы от ФОТ 17,206 13474,88
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 7677,32
Итого базовых ценах 2001 года 39327,06
Итого без НДС 39327,06

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
64 ТЕР- 09- 03- 039- 

04
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

МОНТАЖ ОПОРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И 
ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ 
ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ

0,1 1893,74 98,16 189 137 10 125,22 12,52

т
КОНСТРУ(<

ции
1372,44 2,38

65 ТЕР- 46- 08- 012- 
04
Изм.Вып.И4- И8 
2014

УСТАНОВКА АНКЕРОВ £ 
ОТВЕРСТИЯ ГЛУБИНОИ 100 
ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СМЕСЕЙ СЕРИИ 
MASTERFLOW, ДИАМЕТР 
АНКЕРА 16 ММ

0,04 124,66 7,33 5 5 11,26 0,45

юошт 117,33

66 ССЦ01-101-4476 БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, 
РАЗМЕР 16,0X180 ММ

4 8,33 33

шт

Итого: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 227 142 10 12,97

Прямые затраты 227
Материальные затраты в т.ч. 75

Материалы, учтенные расценками 42

Материалы, не учтенные расценками 33

Основная зарплата 142
Эксплуатация машин 10
Накладные расходы 99
Сметная прибыль 81
ОЗП с учетом стесненности 1,15 163
ЭМ с учетом стесненности 1,15 12
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2830
Эксплуатация машин 8,224 99
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Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,399 185

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,399 145

Итого в текущих ценах 3259
ФОТ 2830
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 114

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 93

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1979
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1615
Итого базовых ценах 2001 года 6853
Итого без НДС 6853

КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
67 ТЕР-10-01-057- 

01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА ПО МЕСТУ 
ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ 
СТЕНОК

0,1536 3215,73 458,6 494 124 70 80,57 12,38

юом?
ДЕТАЛЕЙ

804,89 32,39 5

68 ТЕРМ- 03-01-127- 
01

ТАЛЬ РУЧНАЯ 
СТАЦИОНАРНАЯ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, 
ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3 М

0,1 657,01 77,76 66 57 8 54,5 5,45

10LUT 567,89 5,53 1

69 ТЕРм- 40- 02- 001- 
03
Изм.Вып.И4- И8 
2014

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
НА РАССТОЯНИЕ 200 М НА 
ВАГОНЕТКАХ ИЛИ 
ПЛОЩАДКАХ ВРУЧНУЮ С 
ПОГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ, 
МАССА СВЫШЕ 2 Т, ПРИ 
СПУСКЕ НА ПОДЪЕМНОМ 
КАНАТЕ ПРИ СНЯТОЙ КЛЕТИ

0,3 159,96 55 48 30 17 10,5 3,15

Т 102,9 23,17 7

70 ССЦ01-МАШ- 
030301

ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И 
РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН (1 Т)

8 0,49 0,49 4

МАШ/Ч

71 ТЕР-11-01-050- 
01
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 
Изм.Вып.И4- И8 
2014

УСТРОЙСТВО 
ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 
ОДИН СЛОЙ НАСУХО

0,3072 726,58 2,25 223 13 3,97 1,22

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

41,34

Итого: КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 835 224 100 22,19

13

Прямые затраты 835
Материальные затраты в т.ч. 511

Материалы, учтенные расценками 511

Основная зарплата 224
Эксплуатация машин 100
в тч ЗП машинистов 13
Накладные расходы 192
Сметная прибыль 108
ОЗП с учетом стесненности 1,15 258
ЭМ с учетом стесненности 1,15 115
ЗМ с учетом стесненности 1,15 15
—Переход в текущие цены--
3/плата основных рабочих 17,361 4479
3/плата машинистов 17,361 260
Эксплуатация машин 8,66 996
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,547 2324

Итого в текущих ценах 7799
ФОТ 4739
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Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 221

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 124

Накладные расходы от ФОТ 17,361 3837
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2153
Итого базовых ценах 2001 года 13789
Итого без НДС 13789

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
72 ТЕР- 20- 04- 001- 

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ 
ВОЗДУШНО- ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
МАССОЙ: ДО 0,25 Т

1 214,93 33,95 215 101 34 9,41 9,41

1 АГРЕГАТ 100,56 0,99 1

73 ССЦ01-301-0427 КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕСТНЫЕ 
АВТОНОМНЫЕ, ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТИП КТА2- 2- 21, 
КОМПРЕССОР ТИПА 1ПБ10- 2- 
02

1 67365,66 67366

КОМПЛ

Итого: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ S7581 101 34 9,41
1

Прямые затраты 67581
Материальные затраты в т.ч. 67446

Материалы, учтенные расценками 80

Материалы, не учтенные расценками 67366

Основная зарплата 101
Эксплуатация машин 34
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 100
Сметная прибыль 57
ОЗП с учетом стесненности 1,15 116
ЭМ с учетом стесненности 1,15 39
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2014
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 9,352 365
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

3,321 266

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

3,321 223722

Итого в текущих ценах 226367
ФОТ 2031
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 115

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 66

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1997
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1146
Итого базовых ценах 2001 года 229510
Итого без НДС 229510

ДВЕРИ
74 ТЕР-10-01-039- 

02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА БЛОКОВ В 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ, 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 
М2

0,02 4201,17 1345,05 84 25 27 106,86 2,14

100М2
ПРОЕМОВ

1228,87 166,89 3

75 ССЦ01-101-2006 ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ 2 6,38 13



1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11

П б Л У Ш Ш Д О Ш Е  6  Щ 6 К Г
НА ЦЕНТРАХ ОЦИНКОВАННЫЕ 
РАЗМЕРОМ 85X67 ММ

КОМПЛ

76 ССЦ01-203- 8146 БЛОК ДВЕРНрЙ СТАЛЬНОЙ . 
ВНУТРЕННИЙ ОДНОПОЛЬНЫИ 
ДСВ, ПЛОЩАДЬ 2,1 М2 (ГОСТ 
31173- 2003)

2 1799,14 3598

М2

77 ССЦ01-101-0950 ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ С 
ЦИЛИНДРОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

1 123 123

КОМПЛ

78 ТЕР- 10- 01- 060- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ 
НАЛИЧНИКОВ

0,1154 100,98 4,49 12 10 1 8,99 1,04

100М
КОРОБОК

БЛОКОВ

89,84

79 ССЦ01 - 203- 9054- 
002П

НАЛИЧНИКИ БУКОВЫЕ 60 ММ 
(В/СОРТ)

12,9248 21,05 272

М

Итого: ДВЕРИ 4102 35 28 3,17

Прямые затраты 4102
Материальные затраты в т.ч. 4039

Материалы, учтенные расценками 33

Материалы, неучтенные расценками 4006

Основная зарплата 35
Эксплуатация машин 28
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 34
Сметная прибыль 16
ОЗП с учетом стесненности 1,15 40
ЭМ с учетом стесненности 1,15 32
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3
--Переход в текущие цены--
3/плата основных рабочих 17,361 694
3/плата машинистов 17,361 52
Эксплуатация машин 9,445 302
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

2,997 99

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

2,997 12006

Итого в текущих ценах 13101
ФОТ 746
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 39

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 18

Накладные расходы от ФОТ 17,361 677
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 312
Итого базовых ценах 2001 года 14090
Итого без НДС 14090

Итого: Монтажные работы 102404 4994 631

86

442,12

Итого ПО смете: 103481 S870 738 529,53

107

индекс понижающего дефлятора 0,86031 540725,83



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 540725,83
НДС 18% 97330,65
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 638056,48

Составил:

Заведующий отделом новых 
Проверил: урологий  ° ННЬ'Х д Начальник ТЭО« V.’ С.М. Балашова

.А.В.Ванюшкин ,  ,- £ \  V ---------—---- — -  -  — -■ — — — — — —-
; •• у  -
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Проректор по организации образовательной деятельности

А.М. Фофанов

Приложение 4 Образец №4

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор па 
организаций! 
образоваТёлфой 
деятельности

А.М..Фофанов~

fl (I 20 г. декабря 2016 г.

ЛОИРО
(наименование стройки) 

Объектная смета
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
кабинет №313

Основание:

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 
Нормативная трудоемкость 

Смета составлена в ценах 2016 года

339615 руб. 
87038 руб.

417 чел. час.

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих,

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

всего эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч

оплаты
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

всего труда
ВТ. ч. 

оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

полы
1 ТЕРр- 57- 03- 001 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: 

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,2834 35,97 10 10 3,77 1,07

ЮОМ
ПЛИНТУСА

35,97

2 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0312

т

3 ТЕРр- 57- 02- 001 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И 
РЕЛИНА

0,492 112,09 3,43 55 53 2 11,39 5,6

100М2
ПОКРЫТИ

Я

108,66 1,69 1

4 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,2312

т

5 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,026 1901,02 49 49 214,32 5,57

юот
МУСОРА

1901,02

6 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 2,6

т

7 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,052 0,35 1

1000ШТ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕРр- 51- 06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,026 4743,78 4001,76 123 19 104 83 2,16

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

Итого: полы 238 "I31 1(И>
1

Прямые затраты 238
Материальные затраты в т.ч. 1

Материалы, учтенные расценками 1

Основная зарплата 131
Эксплуатация машин 106
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 88
Сметная прибыль 61
ОЗП с учетом стесненности 1 131
ЭМ с учетом стесненности 1 106
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2274
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 12,382 1312
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 4

Итого в текущих ценах 3590
ФОТ 2291
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 88

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 61

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1528
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1059
Итого базовых ценах 2001 года 6177
Итого без НДС 6177

стены
9 ТЕРр- 62- 41- 001 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ 

ПОВЕРХНОСТИ ОТ 
ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И 
МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ 
И ЛЕСОВ

0,918 198,43 182 182 20,8 19,09

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

198,43

10 ТЕРр- 63- 05- 001 СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И 
УЛУЧШЕННЫХ

0,918 99,22 91 91 10,4 9,55

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

99,22

11 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0275

т

12 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0008 1901,02 2 2 214,32 0,17

100Т
МУСОРА

1901,02

13 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0025

т

14 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,002 0,35 1

1000ШТ

15 ТЕРр- 51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0008 4743,78 4001,76 4 1 3 83 0,07

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

16 ТЕР- 08- 07- 002- УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 0,1 1287,51 20,21 129 86 2 80,73 8,07

Стр. 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

БИУТГЕИнШ ТРУбМАТЬЫ
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОР: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

rxorvi- » ,£.yj _______ ____________ ___________ ______________ ________________ j 1 ___________> 1

Итого: стены 409 362 5

Прямые затраты 409
Материальные затраты в т.ч. 42

Материалы, учтенные расценками 42

Основная зарплата 362
Эксплуатация машин 5
Накладные расходы 265
Сметная прибыль 156
ОЗП с учетом стесненности 1 362
ЭМ с учетом стесненности 1 5
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 6285
Эксплуатация машин 13,5 68
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 228

Итого в текущих ценах 6581
ФОТ 6285
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 265

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 156

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4601
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2708
Итого базовых ценах 2001 года 13890
Итого без НДС 13890

потолок
17 ТЕРр- 54- 03- 002 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ 

ПОТОЛКОВ
0,492 143,48 2,38 71 70 1 14,79 7,28

100М2
ПОДШИВК

И

141,1 1,17 1

18 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,1722

т

19 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0017 1901,02 3 3 214,32 0,36

100Т
МУСОРА

1901,02

20 ССЦ01-509-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0114

Т

21 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,004 0,35 1

1000ШТ

22 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0017 4743,78 4001,76 8 1 7 83 0,14

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

23 ТЕР- 08- 07- 002- 
01
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

0,2 1287,51 20,21 258 171 4 80,73 16,15

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: потолок 341 245 12

1

23,93

Прямые затраты 341
Материальные затраты в т.ч. 84

Стр. 3



1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Материалы, учтенные расценками 84

Основная зарплата 245
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 213
Сметная прибыль 138
ОЗП с учетом стесненности 1 245
ЭМ с учетом стесненности 1 12
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 4253
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 13,5 162
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 456

Итого в текущих ценах 4871
ФОТ 4270
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 213

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 138

Накладные расходы от ФОТ 17,361 3698
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2396
Итого базовых ценах 2001 года 10965
Итого без НДС 10965

отопление
24 ТЕРр-65- 19-002 ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ 

ВЕСОМ ДО 160 КГ
0,03 1622,35 100,81 49 46 3 158 4,74

юош т 1521,54 49,74 1

25 ТЕРр- 65- 23- 003 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 0,05 1,96 1 1 0,21 0,01

юоомз
ОБЪЕМА
ЗДАНИЯ

1,96

26 ТЕРр- 65- 23- 004 ОСМОТР
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 
НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ 
ВОДОЙ

0,04 246,95 10 10 23,7 0,95

100
ПРИБОРО

В

246,95

27 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0036 1901,02 7 7 214,32 0,77

ю о т
МУСОРА

1901,02

28 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,36

т

29 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,01 0,35 1

юоошт

30 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0036 4743,78 4001,76 17 3 14 83 0,3

юомз
ГРУНТА

742,02

Итого: отопление 85 67 17 6,77

1



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы 44
Сметная прибыль 27
ОЗП с учетом стесненности 1 67
ЭМ с учетом стесненности 1 17
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 1162,8
3/плата машинистов 17,206 17,21
Эксплуатация машин 8,773 149,14
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,687 6,69

Итого в текущих ценах 1308,63
ФОТ 1170,01
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 44

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 27

Накладные расходы от ФОТ 17,206 757,06
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 464,56
Итого базовых ценах 2001 года 2530,25
Итого без НДС 2530,25

Итого: Демонтаж 1073 80S 140 82,05

3

Отделочные работы

полы
31 ТЕР-11-01-036- 

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ 
«БУСТИЛАТ»

0,492 1103,6 67,7 543 244 33 48,76 23,99

100М2
ПОКРЫТИ

я

495,4 5,7 3

32 CCU01-101-9876- 
011П

ЛИНОЛЕУМ 
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ "ТАККЕТТ 
FORCE" (ТОЛЩИНА 2,5 ММ, 
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 
0,6 ММ, ШИРИНА ЗМ, ВЕС 2,5, 
КЛАСС 33)

50,184 134,47 6748

М2

33 ТЕР-11-01-040- 
03
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА 
ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ

0,2834 132,2 7,55 37 24 2 7,66 2,17

ЮОМ
ПЛИНТУСА

85,94

34 ССЦ01-101-9189 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

35 ССЦ01-101-9190 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

36 ССЦ01-101-9191 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО1ЛИНТУСА

10 3,92 39

ШТ

37 ССЦ01-101-9192 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ЛЕВАЯ

4 5,01 20

ШТ

38 ССЦ01-101-9193 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ПРАВАЯ

4 5,01 20

ШТ

39 ССЦ01-101-9199 ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ 
ПЛАСТИКОВЫЕ

28,6234 8,81 252

М

Итого: полы 7695 268 35

3

26,16

Стр. 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прямые затраты 7695
Материальные затраты в т.ч. 7392

Материалы, учтенные расценками 277

Материалы, не учтенные расценками 7115

Основная зарплата 268
Эксплуатация машин 35
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 255
Сметная прибыль 138
ОЗП с учетом стесненности 1,15 308
ЭМ с учетом стесненности 1,15 40
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5347
3/плата машинистов 17,361 52
Эксплуатация машин 12,382 495
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 1115

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 28631

Итого в текущих ценах 35588
ФОТ 5399
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 293

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 159

Накладные расходы от ФОТ 17,361 5087
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2760
Итого базовых ценах 2001 года 43435
Итого без НДС 43435

стены
40 ТЕРр- 62- 27- 001 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА 

РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ 
СОСТАВОМ: СЛЕСОВ И 
ЗЕМЛИ

0,981 404,71 0,9 397 246 1 24,05 23,59

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

250,6

41 ССЦ01-113-8007 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

64,5 42,25 2725

КГ

42 ТЕРр-61-01-009 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ ДО 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ 
ОБОЯМИ: СТЕН

0,981 1037,13 33,12 1017 864 32 73,8 72,4

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

881,17 24,22 24

43 ССЦ01-402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,9418 2625,07 2472

Т

44 ТЕР-13- 03-001- 
11
МДС81-35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ-
шпдтлевкои ЭП- 0010,
ПЕРВЫЙ СЛОИ

0,981 1046,13 7,48 1026 80 7 6 5,89

100М2
ОКР.ПОВЕ
РХНОСТИ

81,34 0,16

45 ССЦ01-101-2416 ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», 
КНАУФ

15 16,23 243

КГ

46 ТЕРр-61-07-001 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ 0,066 6126,11 30,61 404 277 2 383,06 25,28

Стр. 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 г п ш я т а я т > й  адлнйй ■ ■
ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ:. 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

4198,34 15,1 1

47 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,5346

Т

48 ТЕРр-61-01-011 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ„(ТИПА 
«БЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ ДО 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ:ОКОННЫХ И 
ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

0,066 1924,14 49,29 127 109 3 130,63 8,62

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1653,78 38,29 3

49 ССЦ01-402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА L1EMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,1122 2625,07 295

т

50 ТЕР-15- 06- 001- 
02
МДС81-35.2004 

П.4.7 К03П=1,15 
Кэм=1,25

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО 
МОНОЛИТНОИ ШТУКАТУРКЕ И 
БЕТОНУ: ТИСНЕНЫМИ И 
ПЛОТНЫМИ

0,981 762,46 1,45 748 588 1 53,99 52,97

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

598,78 0,16

51 ССЦ01-101-3924 ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ 
МОЮЩИЕСЯ СУПЕР

1,1282 16,62 19

М2

52 ТЕР- 15- 04- 005- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 
ОКРАСКУ

0,981 444,86 9,31 436 188 9 17,46 17,13

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

191,33 0,16

53 ССЦ01-101-9851- 
006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 
012 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,051 35744,93 1823

т

Итого: стены 11732 2352 55 205,88

28

Прямые затраты 11732
Материальные затраты в т.ч. 9325

Материалы, учтенные расценками 1748

Материалы, не учтенные расценками 7577

Основная зарплата 2352
Эксплуатация машин 55
в тч ЗП машинистов 28
Накладные расходы 1698
Сметная прибыль 935
ОЗП с учетом стесненности 1,15 2705
ЭМ с учетом стесненности 1,15 63
ЗМ с учетом стесненности 1,15 32
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 46962
3/плата машинистов 17,361 556
Эксплуатация машин 13,5 851
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 9486

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 41120

Итого в текущих ценах 98419
ФОТ 47518
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 1953

Стр. 7



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 1075

Накладные расходы от ФОТ 17,361 33906
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 18663
Итого базовых ценах 2001 года 150988
Итого без НДС 150988

потолок
54 ТЕР- 15-01-047- 

15
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА 
"АРМСТРОНО ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

0,492 7634,16 544,09 3756 667 268 117,83 57,97

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1355,03 12,38 6

55 ССЦ01-201-8180 ПОДВЕСЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ 
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА К 
ПРОФИЛЮ 47X17 ММ

140 1,52 213

ШТ

56 ССЦ01-201-9003- 
008П

ПРОФИЛЬ ПП 47„ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 47X17 ММ

166 9,93 1648

М

Итого: ПОТОЛОК 5617 667 268 57,97

6

Прямые затраты 5617
Материальные затраты в т.ч. 4682

Материалы, учтенные расценками . 2821

Материалы, не учтенные расценками 1861

Основная зарплата 667
Эксплуатация машин 268
в тч ЗП машинистов 6
Накладные расходы 538
Сметная прибыль 249
ОЗП с учетом стесненности 1,15 767
ЭМ с учетом стесненности 1,15 308
ЗМ с учетом стесненности 1,15 7
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 13316
3/плата машинистов 17,361 122
Эксплуатация машин 13,5 4158
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 15310

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 10100

Итого в текущих ценах 42884
ФОТ 13438
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 619

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 286

Накладные расходы от ФОТ 17,361 10746
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 4965
Итого базовых ценах 2001 года 58595
Итого без НДС 58595

электрика
57 ТЕРм-10- 02-051- 

05
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
ПЛАСТИНАМИ В КАБЕЛЬНОМ 
КАНАЛЕ (11 ПЛАСТИН)

10 4,79 48 47 0,4 4

СТОЙКА 4,7

58 ТЕРм-10- 07- 068- КАБЕЛЬ И ПРОВОД В 0,26 565,15 147 32 10,3 2,68
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01 ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, 
КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В 
СЛУЖЕБНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ

ЮОМ
КАБЕЛЯ

ИЛИ
ПРОВОДА

122,98

59 ССЦ01-503- 9801- 
280П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ДЛИНА 2 М

13 156,27 2032

ШТ

60 ССЦ01- 503- 9801- 
281П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

5 55,14 276

ШТ

61 ССЦ01 - 503- 9801- 
282П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (5С) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНЕШНИИ

2 60,52 121

ШТ

62 ССЦ01- 503- 9801- 
283П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ПЛОСКИИ

1 87,03 87

ШТ

63 ССЦ01 - 503- 9801- 
284П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ТРОИНИК

1 100,84 101

ШТ

64 CCL101-503-9801- 
285П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ЗАГЛУШКА

3 21,68 65

ШТ

65 ССЦ01-501-9003- 
1001П

КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ, 
ЧИСЛО ЖИЛ- 4 И СЕЧЕНИЕМ 
0,35 ММ2

0,392 7187 2817

юоом

66 ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ЮОШТ 267,27

67 ССЦ01- 509- 9011- 
169П

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ VALENA 
774405

1 31,9 32

ШТ

68 ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА: РОЗЕТОК 0,07 267,27 19 19 24,1 1,69

ЮОШТ 267,27

69 ССЦ01- 503- 9013- 
019П

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДНЫЕ, 
ЗАЩИЩЕННЫЕ IP44EVRO

18 22,9 412

ШТ

70 ССЦ01-503- 9013- 
049П

РОЗЕТКА. РСИ- 251 ТК5Е-18 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 
ТЕЛЕФОН+КОМПЬЮТЕР, 
КАТЕГОРИЯ 5Е

14 37,76 529

ШТ

71 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ- 
ЧЕТЫРЕ)ОКИЛЬН ЫЙ ПО

0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51
УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

ЮОМ 175,95 29,86 11

72 ССЦ01-501-8436 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ 
ПЛАСТИКАТА, С 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ 
СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ 
ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ 
ПЛАСТИКАТА, НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
ГОРЕНИЕ NYM 3W ,5 ММ2

0,036 6248,4 225

юоом

73 ТЕРр- 67- 08- 002 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ

0,06 1922,52 2,11 115 115 163,3 9,8

ю ош т 1920,41 1,04

Итого: электрика 7357 279 174 23,91

Стр. 9
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Прямые затраты 7357
Материальные затраты в т.ч. 6904

Материалы, учтенные расценками 207

Материалы, не учтенные расценками 6697

Основная зарплата 279
Эксплуатация машин 174
в тч ЗП машинистов 11
Накладные расходы 216
Сметная прибыль 146
ОЗП с учетом стесненности 1,15 321
ЭМ с учетом стесненности 1,15 200
ЗМ с учетом стесненности 1,15 13
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5573
3/плата машинистов 17,361 226
Эксплуатация машин 7,205 1441
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 929

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 30056

Итого в текущих ценах 37999
ФОТ 5799
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 248

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 168

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4306
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2917
Итого базовых ценах 2001 года 45222
Итого без НДС 45222

отопление
74 ТЕР- 18- 03- 001- 

02
МДС81-35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: 
СТАЛЬНЫХ

0,044 2745,82 262,31 121 36 12 75,44 3,32

100КВТ 826,83 21,15 1

75 ТЕРр- 65- 24- 001 ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХЛРИБОРОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ

0,04 163,91 7 7 15,73 0,63

ЮОПРИБО
РОВ

163,91

Итого: отопление 128 43 12 3,95

1

Прямые затраты 128
Материальные затраты в т.ч. 73

Материалы, учтенные расценками 73

Основная зарплата 43
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 40
Сметная прибыль 24
ОЗП с учетом стесненности 1,15 49
ЭМ с учетом стесненности 1,15 14
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 851
3/плата машинистов 17,361 17

Стр. 10
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Эксплуатация машин 9,022 126
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,532 477

Итого в текущих ценах 1454
ФОТ 868
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 46

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 28

Накладные расходы от ФОТ 17,361 799
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 486
Итого базовых ценах 2001 года 2739
Итого без НДС 2739

Итого: Отделочные работы 32529 3609 544 317,87

49

Итого по смете: 33602 4414 684 399,92

52

индекс понижающего дефлятора 0,86031 287809,19
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 287809,19
НДС 18% 51805,65
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 339614,84

Составил:

Проверил: Начальник ТЭО С. М. Балашова
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ЛОИРО
(наименование стройки) 

Объектная смета
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
кабинет №314

Основание:

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 
Нормативная трудоемкость 

Смета составлена в ценах 2016 года

347805 руб. 
87473 руб.

419 чел. час.

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих,

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

всего эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч

оплаты
труда

ВТ. ч. 
оплаты 
труда

всего труда
ВТ. ч. 

оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

полы
1 ТЕРр- 57- 03- 001 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: 

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,2834 35,97 10 10 3,77 1,07

100М
ПЛИНТУСА

35,97

2 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0312

т

3 ТЕРр- 57- 02- 001 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И 
РЕЛИНА

0,5 112,09 3,43 56 54 2 11,39 5,7

100М2
ПОКРЫТИ

Я

108,66 1,69 1

4 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,235

т

5 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,026 1901,02 49 49 214,32 5,57

100Т
МУСОРА

1901,02

6 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 2,6

т

7 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,052 0,35 1

1000LUT

8 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 0,026 4743,78 4001,76 123 19 104 83 2,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ь А Ш Ж б и л и - с а м о с в а л ы  
С ВЫГРУЗКОЙ юомз

ГРУНТА
742,02

Итог о: полы 239 132 106 14,49

1

Прямые затраты 239
Материальные затраты в т.ч. 1

Материалы, учтенные расценками 1

Основная зарплата 132
Эксплуатация машин 106
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 88
Сметная прибыль 62
ОЗП с учетом стесненности 1 132
ЭМ с учетом стесненности 1 106
ЗМ с учетом стесненности 1 1
---Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2292
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 12,382 1312
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 4

Итого в текущих ценах 3608
ФОТ 2309
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 88

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 62

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1528
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1076
Итого базовых ценах 2001 года 6212
Итого без НДС 6212

стены
9 ТЕРр-62- 41- 001 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ 

ПОВЕРХНОСТИ ОТ 
ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ и 
МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ 
И ЛЕСОВ

0,933 198,43 185 185 20,8 19,41

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

198,43

10 ТЕРр- 63- 05- 001 СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И 
УЛУЧШЕННЫХ

0,933 99,22 93 93 10,4 9,7

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

99,22

11 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,028

т

12 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0008 1901,02 2 2 214,32 0,17

юот
МУСОРА

1901,02

13 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0025

т

14 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,002 0,35 1

1000LUT

15 ТЕРр- 51- 06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0008 4743,78 4001,76 4 1 3 83 0,07

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

16 ТЕР- 08- 07- 002- УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 0,1 1287,51 20,21 129 86 2 80,73 8,07

Стр. 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

b h *W fe d h H rrP V 6 4 A fb p t' "
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОР: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: стены 414 367

Прямые затраты 414
Материальные затраты в т.ч. 42

Материалы, учтенные расценками 42

Основная зарплата 367
Эксплуатация машин 5
Накладные расходы 268
Сметная прибыль 158
ОЗП с учетом стесненности 1 367
ЭМ с учетом стесненности 1 5
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 6371
Эксплуатация машин 13,5 68
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 228

Итого в текущих ценах 6667
ФОТ 6371
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 268

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 158

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4653
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2743
Итого базовых ценах 2001 года 14063
Итого без НДС 14063

потолок
17 ТЕРр- 54- 03- 002 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ 

ПОТОЛКОВ
0,5 143,48 2,38 72 71 1 14,79 7,4

100М2
ПОДШИВК

И

141,1 1.17 1

18 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,175

Т

19 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0017 1901,02 3 3 214,32 0,36

«ОТ
МУСОРА

1901,02

20 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0114

т
21 ССЦ01-101-2781- 

002П
МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,004 0,35 1

ЮООШТ

22 ТЕРр-51- 06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0017 4743,78 4001,76 8 1 7 83 0,14

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

23 ТЕР- 08- 07- 002- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

0,2 1287,51 20,21 258 171 4 80,73 16,15

Ю0М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: потолок 342 246 12 24,05

1

Прямые затраты 342
Материальные затраты в т.ч. 84

Стр. 3
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Материалы, учтенные расценками 84

Основная зарплата 246
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 214
Сметная прибыль 139
ОЗП с учетом стесненности 1 246
ЭМ с учетом стесненности 1 12
ЗМ с учетом стесненности 1 1
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 4271
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 13,5 162
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 456

Итого в текущих ценах 4889
ФОТ 4288
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 214

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 139

Накладные расходы от ФОТ 17,361 3715
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2413
Итого базовых ценах 2001 года 11017
Итого без НДС 11017

отопление
24 ТЕРр-65- 19- 002 ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ 

ВЕСОМ ДО 160 КГ
0,03 1622,35 100,81 49 46 3 158 4,74

юошт 1521,54 49,74 1

25 ТЕРр- 65- 23- 003 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 0,05 1,96 1 1 0,21 0,01

юоомз
ОБЪЕМА
ЗДАНИЯ

1,96

26 ТЕРр- 65- 23- 004 ОСМОТР
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 
НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ
водой

0,04 246,95 10 10 23,7 0,95

100
ПРИБОРО

В

246,95

27 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0036 1901,02 7 7 214,32 0,77

юот
МУСОРА

1901,02

28 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,36

т
29 ССЦ01- 101-2781- 

002П
МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,01 0,35 1

юоошт
30 ТЕРр- 51- 06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0036 4743,78 4001,76 17 3 14 83 0,3

юомз
ГРУНТА

742,02

Итого: отопление 85 67 17 6,77

1

Прямые затраты 85
Материальные затраты в т.ч. 1

Материалы, учтенные расценками 1

Основная зарплата 67
Эксплуатация машин 17
в тч ЗП машинистов 1
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Накладные расходы 44
Сметная прибыль 27
ОЗП с учетом стесненности 1 67
ЭМ с учетом стесненности 1 17
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 1152,8
3/плата машинистов 17,206 17,21
Эксплуатация машин 8,773 149,14
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,687 6,69

Итого в текущих ценах 1308,63
ФОТ 1170,01
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 44

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 27

Накладные расходы от ФОТ 17,206 757,06
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 464,56
Итого базовых ценах 2001 года 2530,25
Итого без НДС 2530,25

Итого: Демонтаж 1080 812 140 82,73

3

Отделочные работы

полы
31 ТЕР-11-01-036- 

01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ 
«БУСТИЛАТ»

0,5 1103,6 67,7 552 248 34 48,76 24,38

100М2
ПОКРЫТИ

Я

495,4 5,7 3

32 ССЦ01-101-9876- 
011П

ЛИНОЛЕУМ 
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ "ТАККЕТТ 
FORCE" (ТОЛЩИНА 2,5 ММ, 
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 
0,6 ММ, ШИРИНА ЗМ, ВЕС 2,5, 
КЛАСС 33)

51 134,47 6858

М2

33 ТЕР-11-01-040- 
03
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ:НА 
ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ

0,2834 132,2 7,55 37 24 2 7,66 2,17

100М
ПЛИНТУСА

85,94

34 ССЦ01-101-9189 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

35 ССЦ01-101-9190 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ для 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

36 ССЦ01-101-9191 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

10 3,92 39

ШТ

37 ССЦ01-101-9192 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ЛЕВАЯ

4 5,01 20

ШТ

38 ССЦ01-101-9193 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ПРАВАЯ

4 5,01 20

ШТ

39 ССЦ01-101-9199 ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ 
ПЛАСТИКОВЫЕ

28,6234 8,81 252

М

Итого: ПОЛЫ 7814 272 36 26,55

3
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Прямые затраты 7814
Материальные затраты в т.ч. 7506

Материалы, учтенные расценками 281

Материалы, не учтенные расценками 7225

Основная зарплата 272
Эксплуатация машин 36
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 259
Сметная прибыль 140
ОЗП с учетом стесненности 1,15 313
ЭМ с учетом стесненности 1,15 41
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5434
3/плата машинистов 17,361 52
Эксплуатация машин 12,382 508
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 1131

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 29073

Итого в текущих ценах 36146
ФОТ 5486
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 298

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 161

Накладные расходы от ФОТ 17,361 5174
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2795
Итого базовых ценах 2001 года 44115
Итого без НДС 44115

стены
40 ТЕРр- 62- 27- 001 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА 

РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ 
СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И 
ЗЕМЛИ

0,981 404,71 0,9 397 246 1 24,05 23,59

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

250,6

41 ССЦ01- 113- 8007 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

64,5 42,25 2725

КГ

42 ТЕРр-61-01-009 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮХГИПА 
«ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ д р  
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ: СТЕН

0,981 1037,13 33,12 1017 864 32 73,8 72,4

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

881,17 24,22 24

43 ССЦ01- 402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА UEMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,9418 2625,07 2472

Т

44 ТЕР- 13- 03- 001- 
11
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛБВКОИ.ЭП- 0010, 
ПЕРВЫЙ СЛОИ

0,981 1046,13 7,48 1026 80 7 6 5,89

100М2
ОКР.ПОВЕ
РХНОСТИ

81,34 0,16

45 ССЦ01-101-2416 ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», 
КНАУФ

15 16,23 243

КГ

46 ТЕРр-61-07- 001 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ 0,066 6126,11 30,61 404 277 2 383,06 25,28
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6 U 6 S 6 S  БйуТР>й з д а р ш
ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ: 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

4198,34 15,1 1

47 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,5346

Т

48 ТЕРр- 61-01-011 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ . 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«БЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ ДР 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ:ОКОННЫХ И 
ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

0,066 1924,14 49,29 127 109 3 130,63 8,62

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1653,78 38,29 3

49 ССЦ01- 402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,1122 2625,07 295

Т

50 ТЕР- 15- 06- 001- 
02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО 
МОНОЛИТНОИ ШТУКАТУРКЕ И 
БЕТОНУ: ТИСНЕНЫМИ И 
ПЛОТНЫМИ

0,981 762,46 1,45 748 588 1 53,99 52,97

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

598,78 0,16

51 ССЦ01-101-3924 ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ 
МОЮЩИЕСЯ СУПЕР

1,1282 16,62 19

М2

52 ТЕР-15- 04- 005- 
01

ОКРАСКА
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 
ОКРАСКУ

0,981 444,86 9,31 436 188 9 17,46 17,13

МДС81- 35.2004 
п.47г Козп=1,15 
Кэм=1,25

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

191,33 0,16

53 ССЦ01-101-9851- 
006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 
012 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,051 35744,93 1823

Т

Итого: стены 11732 2352 55 205,88

28

Прямые затраты 11732
Материальные затраты в т.ч. 9325

Материалы, учтенные расценками 1748

Материалы, не учтенные расценками 7577

Основная зарплата 2352
Эксплуатация машин 55
в тч ЗП машинистов 28
Накладные расходы 1698
Сметная прибыль 935
ОЗП с учетом стесненности 1,15 2705
ЭМ с учетом стесненности 1,15 63
ЗМ с учетом стесненности 1,15 32
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 46962
3/плата машинистов 17,361 556
Эксплуатация машин 13,5 851
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 9486

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 41120

Итого в текущих ценах 98419
ФОТ 47518
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 1953

Стр. 7



1 | 2 3 4 5 6 7 ОО СО о

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 1075

Накладные расходы от ФОТ 17,361 33906
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 18663
Итого базовых ценах 2001 года 150988
Итого без НДС 150988

потолок

54 ТЕР-15-01-047- 
15
МДС81- 35.2004 

П.4.7 К03П=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА 
"АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

0,5 7634,16 544,09 3817 678 272 117,83 58,91

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1355,03 12,38 6

55 ССЦ01-201-8180 ПОДВЕСЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ 
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА К 
ПРОФИЛЮ 47X17 ММ

140 1,52 213

ШТ

56 ССЦ01-201-9003- 
008П

ПРОФИЛЬ ПП 47 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 47X17 ММ

166 9,93 1648

М

Итого: ПОТОЛОК 5678 678 272 58,91

6

Прямые затраты 5678
Материальные затраты в т.ч. 4728

Материалы, учтенные расценками 2867

Материалы, не учтенные расценками 1861

Основная зарплата 678
Эксплуатация машин 272
в тч ЗП машинистов 6
Накладные расходы 547
Сметная прибыль 253
ОЗП с учетом стесненности 1,15 780
ЭМ с учетом стесненности 1,15 313
ЗМ с учетом стесненности 1,15 7
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 13542
3/плата машинистов 17,361 122
Эксплуатация машин 13,5 4226
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 15559

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 10100

Итого в текущих ценах 43427
ФОТ 13664
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 629

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 291

Накладные расходы от ФОТ 17,361 10920
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 5052
Итого базовых ценах 2001 года 59399
Итого без НДС 59399

электрика
57 ТЕРм-10- 02- 051- 

05
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
ПЛАСТИНАМИ В КАБЕЛЬНОМ 
КАНАЛЕ (11 ПЛАСТИН)

10 4,79 48 47 0,4 4

СТОЙКА 4,7

58 ТЕРм-10-07-068- КАБЕЛЬ И ПРОВОД В 0,26 565,15 147 32 10,3 2,68
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01 п ро ло ж !е й н ы х  ТРУБАХ, 
КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В 
СЛУЖЕБНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ

ЮОМ
КАБЕЛЯ

ИЛИ
ПРОВОДА

122,98

59 CCLL01-503- 9801- 
280П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ДЛИНА 2 М

13 156,27 2032

ШТ

60 ССЦ01- 503- 9801- 
281П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

5 55,14 276

ШТ

61 ССЦ01- 503- 9801- 
282П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ ШС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНЕШНИИ

2 60,52 121

ШТ

62 CCLJ01- 503- 9801- 
283П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (£С) 75X20 ММ, 
УГОЛ ПЛОСКИИ

1 87,03 87

ШТ

63 ССЦ01- 503- 9801- 
284П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ТРОИНИК

1 100,84 101

ШТ

64 ССЦ01- 503- 9801- 
285П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ЗАГЛУШКА

3 21,68 65

ШТ

65 ССЦ01-501-9003- 
1001П

КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ, 
ЧИСЛО ЖИЛ- 4 И СЕЧЕНИЕМ 
0,35 ММ2

0,588 7187 4226

юоом

66 ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ЮОШТ 267,27

67 ССЦ01- 509- 9011- 
169П

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТР0.УСТАНОВОЧНЫЕ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ VALENA 
774405

1 31,9 32

ШТ

68 ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА: РОЗЕТОК 0,07 267,27 19 19 24,1 1,69

ЮОШТ 267,27

69 ССЦ01- 503- 9013- 
019П

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДНЫЕ, 
ЗАЩИЩЕННЫЕ IP44EVRO

18 22,9 412

ШТ

70 ССЦ01- 503- 9013- 
049П

РОЗЕТКА.РСИ- 251 ТК5Е-18 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 
ТЕЛЕФОН+КОМПЬЮТЕР, 
КАТЕГОРИЯ 5Е

14 37,76 529

ШТ

71 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ- 
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫИ ПО

0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51

УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

юом 175,95 29,86 11

72 ССЦ01-501-8436 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ 
ПЛАСТИКАТА, С 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ 
СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ 
ПОКРОВОМ ИЗ п в х  
ПЛАСТИКАТА, НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
ГОРЕНИЕ NYM 3)0,5 ММ2

0,036 6248,4 225

юоом

73 ТЕРр- 67- 08- 002 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ

0,06 1922,52 2,11 115 115 163,3 9,8

ЮОШТ 1920,41 1,04

Итого: электрика 8766 279 174 23,91
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з 4 5 6 7 8 9 10__________11

Прямые затраты 8766
Материальные затраты в т.ч. 8313

Материалы, учтенные расценками 207

Материалы, не учтенные расценками 8106

Основная зарплата 279
Эксплуатация машин 174
в тч ЗП машинистов 11
Накладные расходы 216
Сметная прибыль 146
ОЗП с учетом стесненности 1,15 321
ЭМ с учетом стесненности 1,15 200
ЗМ с учетом стесненности 1,15 13
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5573
3/плата машинистов 17,361 226
Эксплуатация машин 7,205 1441
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 929

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 36380

Итого в текущих ценах 44323
ФОТ 5799
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 248

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 168

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4306
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2917
Итого базовых ценах 2001 года 51546
Итого без НДС 51546

отопление
74 ТЕР-18- 03- 001- 

02
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: 
СТАЛЬНЫХ

0,044 2745,82 262,31 121 36 12 75,44 3,32

100КВТ 826,83 21,15 1

75 ТЕРр- 65- 24- 001 ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ

0,04 163,91 7 7 15,73 0,63

Ю0ПРИБО
РОВ

163,91

Итого: отопление 128 43 12 3,95

1

Прямые затраты 128
Материальные затраты в т.ч. 73

Материалы, учтенные расценками 73

Основная зарплата 43
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 40
Сметная прибыль 24
ОЗП с учетом стесненности 1,15 49
ЭМ с учетом стесненности 1,15 14
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 851
3/плата машинистов 17,361 17

Стр. 10
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Эксплуатация машин 9,022 126
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,532 477

Итого в текущих ценах 1454
ФОТ 868
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 46

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 28

Накладные расходы от ФОТ 17,361 799
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 486
Итого базовых ценах 2001 года 2739
Итого без НДС 2739

Итого: Отделочные работы 34118 3624 549 319,2

49

Итого по смете: 35198 4436 689 401,93

52

индекс понижающего дефлятора 0,86031 294750,17
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 294750,17
НДС 18% 53055,03
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 347805,2

Составил:

Проверил: Начальник ТЭО Балашова С.М. ! |-

Стр. 11
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
г  -Проректор по

"______ " __________________20___ Г. "_______ 11 декабря 20 16 г.

_________________________________________________________Л О И Р О ______________
(наименование страйки)

___________________________________________  Объектная смета_________________
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
: кабинет №315

Основание:

Сметная стоимость 349838 руб.
Средства на оплату труда 87055 руб.
Нормативная трудоемкость 417 чел. час.

Смета составлена в ценах 2016 года
Стоимость единицы, 

руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда рабочих,

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

всего эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч

оплаты
труда

ВТ. ч. 
оплаты 
труда

всего труда
ВТ. ч. 

оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

полы
1 ТЕРр- 57- 03- 001 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: 

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

0,2834 35,97 10 10 3,77 1,07

ЮОМ
ПЛИНТУСА

35,97

2 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0312

т

3 ТЕРр- 57- 02- 001 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И 
РЕЛИНА

0,493 112,09 3,43 55 53 2 11,39 5,62

Ю0М2
ПОКРЫТИ

Я

108,66 1,69 1

4 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,2317

Т

5 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,026 1901,02 49 49 214,32 5,57

100Т
МУСОРА

1901,02

6 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 2,6

Т

7 ССЦ01- 101-2761- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,052 0,35 1

1000ШТ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕРр-51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,026 4743,78 4001,76 123 19 104 83 2,16

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

Итого: полы 238 131 106
1

Прямые затраты 238
Материальные затраты в т.ч. 1

Материалы, учтенные расценками 1

Основная зарплата 131
Эксплуатация машин 106
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 88
Сметная прибыль 61
ОЗП с учетом стесненности 1 131
ЭМ с учетом стесненности 1 106
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 2274
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 12,382 1312
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 4

Итого в текущих ценах 3590
ФОТ 2291
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 88

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 61

Накладные расходы от ФОТ 17,361 1528
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 1059
Итого базовых ценах 2001 года 6177
Итого без НДС 6177

стены
9 ТЕРр-62-41-001 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ 

ПОВЕРХНОСТИ ОТ 
ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ и 
МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ 
И ЛЕСОВ

0,918 198,43 182 182 20,8 19,09

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

198,43

10 ТЕРр- 63- 05- 001 СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И 
УЛУЧШЕННЫХ

0,918 99,22 91 91 10,4 9,55

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

99,22

11 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0275

Т

12 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0008 1901,02 2 2 214,32 0,17

Ю0Т
МУСОРА

1901,02

13 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0025

т

14 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,002 0,35 1

1000ШТ

15 ТЕРр-51-06-001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0008 4743,78 4001,76 4 1 3 83 0,07

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

16 ТЕР- 08- 07- 002- УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 0,1 1287,51 20,21 129 86 2 80,73 8,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

■ в я ? т р в м & т г с е т м м г
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОР: ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: стены 409 362

Прямые затраты 409
Материальные затраты в т.ч. 42

Материалы, учтенные расценками 42

Основная зарплата 362
Эксплуатация машин 5
Накладные расходы 265
Сметная прибыль 156
ОЗП с учетом стесненности 1 362
ЭМ с учетом стесненности 1 5
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 6285
Эксплуатация машин 13,5 68
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 228

Итого в текущих ценах 6581
ФОТ 6285
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 265

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 156

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4601
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2708
Итого базовых ценах 2001 года 13890
Итого без НДС 13890

потолок
17 ТЕРр- 54- 03- 002 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ 

ПОТОЛКОВ
0,493 143,48 2,38 71 70 1 14,79 7,29

100М2
ПОДШИВК

И

141,1 1,17 1

18 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,1726

Т

19 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0017 1901,02 3 3 214,32 0,36

100Т
МУСОРА

1901,02

20 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0114

Т

21 ССЦ01- 101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,004 0,35 1

1000ШТ

22 ТЕРр- 51-06-001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0017 4743,78 4001,76 8 1 7 83 0,14

ЮОМЗ
ГРУНТА

742,02

23 ТЕР- 08- 07- 002- 
01
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОр; ПРИ 
ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6 М

0,2 1287,51 20,21 258 171 4 80,73 16,15

100М2
ГОР.ПРОЕ

КЦИИ

852,51

Итого: ПОТОЛОК 341 245 12 23,94

1

Прямые затраты 341
Материальные затраты в т.ч. 84

Стр. 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Материалы, учтенные расценками 84

Основная зарплата 245
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1

Накладные расходы 213
Сметная прибыль 138
ОЗП с учетом стесненности 1 245
ЭМ с учетом стесненности 1 12
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 4253
3/плата машинистов 17,361 17
Эксплуатация машин 13,5 162
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 456

Итого в текущих ценах 4871
ФОТ 4270
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 213

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 138

Накладные расходы от ФОТ 17,361 3698
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2396
Итого базовых ценах 2001 года 10965
Итого без НДС 10965

отопление
24 ТЕРр-65-19- 002 ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ 

ВЕСОМ ДО 160 КГ
0,03 1622,35 100,81 49 46 3 158 4,74

юош т 1521,54 49,74 1

25 ТЕРр- 65- 23- 003 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 0,05 1,96 1 1 0,21 0,01

ЮООМЗ
ОБЪЕМА
ЗДАНИЯ

1,96

26 ТЕРр- 65- 23- 004 ОСМОТР
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 
НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ
во д о й

0,04 246,95 10 10 23,7 0,95

100
ПРИБОРО

В

246,95

27 ТЕРр- 69- 09- 001 ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

0,0036 1901,02 7 7 214,32 0,77

ЮОТ
МУСОРА

1901,02

28 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,36

т

29 ССЦ01-101-2781- 
002П

МЕШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 60 
МИКРОН, РАЗМЕРОМ 
700X1100 ММ

0,01 0,35 1

ЮООШТ

30 ТЕРр- 51-06- 001 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 
В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ 
С ВЫГРУЗКОЙ

0,0036 4743,78 4001,76 17 3 14 83 0,3

юомз
ГРУНТА

742,02

Итого: отопление 85 67 17 6,77

1

Прямые затраты 85
Материальные затраты в т.ч. 1

Материалы, учтенные расценками 1

Основная зарплата 67
Эксплуатация машин 17
в тч ЗП машинистов 1
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Накладные расходы 44
Сметная прибыль 27
ОЗП с учетом стесненности 1 67
ЭМ с учетом стесненности 1 17
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,206 1152,8
3/плата машинистов 17,206 17,21
Эксплуатация машин 8,773 149,14
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,687 6,69

Итого в текущих ценах 1308,63
ФОТ 1170,01
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1 44

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1 27

Накладные расходы от ФОТ 17,206 757,06
Сметная прибыль от ФОТ 17,206 464,56
Итого базовых ценах 2001 года 2530,25
Итого без НДС 2530,25

Итого: Демонтаж 1073 805 140 82,08

3

Отделочные работы

полы
31 ТЕР-11-01-036- 

01
МДС81- 35.2004 

П.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ 
«БУСТИЛАТ»

0,493 1103,6 67,7 544 244 33 48,76 24,04

100М2
ПОКРЫТИ

Я

495,4 5,7 3

32 ССЦ01-101-9876- 
011П

ЛИНОЛЕУМ 
ПОЛУКОММЕРЧРСКИИ 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ "ТАККЕТТ 
FORCE" (ТОЛЩИНА 2,5 ММ, 
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 
0,6 ММ, ШИРИНА ЗМ, ВЕС 2,5, 
КЛАСС 33)

50,286 134,47 6762

М2

33 ТЕР-11-01-040- 
03
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА 
ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ

0,2834 132,2 7,55 37 24 2 7,66 2,17

ЮОМ
ПЛИНТУСА

85,94

34 ССЦ01-101-9189 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

35 ССЦ01-101-9190 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

4 4,6 18

ШТ

36 ССЦ01-101-9191 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА

10 3,92 39

ШТ

37 ССЦ01-101-9192 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ЛЕВАЯ

4 5,01 20

ШТ

38 ССЦ01-101-9193 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 
ПРАВАЯ

4 5,01 20

ШТ

39 ССЦ01-101-9199 ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ 
ПЛАСТИКОВЫЕ

28,6234 8,81 252

М

Итого: ПОЛЫ 7710 268 35 26,21

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прямые затраты 7710
Материальные затраты в т.ч. 7407

Материалы, учтенные расценками 278

Материалы, не учтенные расценками 7129

Основная зарплата 268
Эксплуатация машин 35
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 255
Сметная прибыль 138
ОЗП с учетом стесненности 1,15 308
ЭМ с учетом стесненности 1,15 40
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3
---Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 5347
3/плата машинистов 17,361 52
Эксплуатация машин 12,382 495
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 1119

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,024 28687

Итого в текущих ценах 35648
ФОТ 5399
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 293

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 159

Накладные расходы от ФОТ 17,361 5087
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2760
Итого базовых ценах 2001 года 43495
Итого без НДС 43495

стены
40 ТЕРр- 62- 27- 001 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА 

РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ 
СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И 
ЗЕМЛИ

0,981 404,71 0,9 397 246 1 24,05 23,59

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

250,6

41 ССЦ01- 113- 8007 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

64,5 42,25 2725

КГ

42 ТЕРр-61-01-009 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«БЕТОНИТ»! ТОЛЩИНОИ д р  
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ 
ОБОЯМИ: СТЕН

0,981 1037,13 33,12 1017 864 32 73,8 72,4

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

881,17 24,22 24

43 CCL101- 402- 9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА UEMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,9418 2625,07 2472

т

44 ТЕР- 13- 03-001- 
11
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЁВКОЙ ЭП- 0010, 
ПЕРВЫЙ СЛОИ

0,981 1046,13 7,48 1026 80 7 6 5,89

100М2
ОКР.ПОВЕ
РХНОСТИ

81,34 0,16

45 ССЦ01-101-2416 ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», 
КНАУФ

15 16,23 243

КГ

46 ТЕРр-61-07- 001 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ 0,066 6126,11 30,61 404 277 2 383,06 25,28
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о т к о с о в  Вн у тр и  з д а й и й  
ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ:. 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

4198,34 15,1 1

47 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,5346

Т

48 ТЕРр- 61-01-011 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
(ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА) СУХОЙ 
РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА 
«ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОИ до 
10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕИКИ 
ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И 
ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

0,066 1924,14 49,29 127 109 3 130,63 8,62

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1653,78 38,29 3

49 ССЦ01-402-9110- 
101П

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРКА 
НА UEMEHTHQ- 
ИЗВЕСТКОВОИ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

0,1122 2625,07 295

т

50 ТЕР- 15- 06- 001- 
02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКЛЕЙКА ОБСЗЯМИ СТЕН ПО 
МОНОЛИТНОИ ШТУКАТУРКЕ И 
БЕТОНУ: ТИСНЕНЫМИ И 
ПЛОТНЫМИ

0,981 762,46 1,45 748 588 1 53,99 52,97

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

598,78 0,16

51 ССЦ01- 101-3924 ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ 
МОЮЩИЕСЯ СУПЕР

1,1282 16,62 19

М2

52 ТЕР-15- 04- 005- 
01
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 
ОКРАСКУ

0,981 444,86 9,31 436 188 9 17,46 17,13

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

191,33 0,16

53 CCL101-101-9851- 
006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 
012 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,051 35744,93 1823

Т

Итого: стены 11732 2352 55 205,88

28

Прямые затраты 11732
Материальные затраты в т.ч. 9325

Материалы, учтенные расценками 1748

Материалы, не учтенные расценками 7577

Основная зарплата 2352
Эксплуатация машин 55
в тч ЗП машинистов 28
Накладные расходы 1698
Сметная прибыль 935
ОЗП с учетом стесненности 1,15 2705
ЭМ с учетом стесненности 1,15 63
ЗМ с учетом стесненности 1,15 32
---Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 46962
3/плата машинистов 17,361 556
Эксплуатация машин 13,5 851
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 9486

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 41120

Итого в текущих ценах 98419
ФОТ 47518
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 1953

Стр. 7



1 | 2 3 4 5 6 7

Оа>со

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 1075

Накладные расходы от ФОТ 17,361 33906
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 18663
Итого базовых ценах 2001 года 150988
Итого без НДС 150988

потолок
54 ТЕР-15-01-047- 

15
МДС81- 35.2004 

П.4У7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО. ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА 
"АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

0,493 7634,16 544,09 3764 668 268 117,83 58,09

100М2
ПОВЕРХН

ОСТИ

1355,03 12,38 6

55 ССЦ01-201-8180 ПОДВЕСЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ 
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА К 
ПРОФИЛЮ 47X17 ММ

140 1,52 213

ШТ

56 ССЦ01-201-9003- 
008П

ПРОФИЛЬ ПП 47 
МЕТАЛЛИЧЕСКИ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 47X17 ММ

166 9,93 1648

М

ИТОГО: ПОТОЛОК 5625 668 268 58,09

6

Прямые затраты 5625
Материальные затраты в т.ч. 4689

Материалы, учтенные расценками 2828

Материалы, не учтенные расценками 1861

Основная зарплата 668
Эксплуатация машин 268
в тч ЗП машинистов 6
Накладные расходы 539
Сметная прибыль 249
ОЗП с учетом стесненности 1,15 768
ЭМ с учетом стесненности 1,15 308
ЗМ с учетом стесненности 1,15 7
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 13333
3/плата машинистов 17,361 122
Эксплуатация машин 13,5 4158
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 15348

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

5,427 10100

Итого в текущих ценах 42939
ФОТ 13455
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 620

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 286

Накладные расходы от ФОТ 17,361 10764
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 4965
Итого базовых ценах 2001 года 58668
Итого без НДС 58668

электрика
57 ТЕРм-10- 02-051- 

OS
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
ПЛАСТИНАМИ В КАБЕЛЬНОМ 
КАНАЛЕ (11 ПЛАСТИН)

10 4,79 48 47 0,4 4

СТОЙКА 4,7

58 ТЕРм-10- 07- 068- КАБЕЛЬ И ПРОВОД В 0,26 565,15 147 32 10,3 2,68

Стр. 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ЛМ>Л6!жЁНных ТРУБАХ, 
КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В 
СЛУЖЕБНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ

ЮОМ
КАБЕЛЯ

ИЛИ
ПРОВОДА

122,98

59 ССЦ01- 503- 9801- 
280П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ДЛИНА 2 М

13 156,27 2032

ШТ

60 CCU01- 503- 9801- 
281П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНУТРЕННИМ

5 55,14 276

ШТ

61 ССЦ01- 503- 9801- 
282П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (£С) 75X20 ММ, 
УГОЛ ВНЕШНИИ

2 60,52 121

ШТ

62 ССЦ01- 503- 9801- 
283П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
УГОЛ ПЛОСКИИ

1 87,03 87

ШТ

63 ССЦ01-503- 9801- 
284П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПрРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ТРОИНИК

1 100,84 101

ШТ

64 CCU01- 503- 9801- 
285П

КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ИМПОРТНЫЕ (ЕС) 75X20 ММ, 
ЗАГЛУШКА

3 21,68 65

ШТ

65 ССЦ01-501-9003- 
1001П

КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ, 
ЧИСЛОЖИЛ- 4 И СЕЧЕНИЕМ 
0,35 ММ2

0,7 7187 5031

юоом

66 ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

ю ош т 267,27

67 ССЦ01-509- 9011- 
169П

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ VALENA 
774405

1 31,9 32

ШТ

68 ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА: РОЗЕТОК 0,07 267,27 19 19 24,1 1,69

ю ош т 267,27

69 ССЦ01- 503- 9013- 
019П

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДНЫЕ, 
ЗАЩИЩЕННЫЕ IP44EVRO

18 22,9 412

ШТ

70 ССЦ01- 503- 9013- 
049П

РОЗЕТКД, РСИ- 251 ТК5Е-18 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 
ТЕЛЕФОН+КОМПЬЮТЕР, 
КАТЕГОРИЯ 5Е

14 37,76 529

ШТ

71 ТЕРм- 08- 02- 402- 
01

КАБЕЛЬ ДВУХ­
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО

0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51
УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

ЮОМ 175,95 29,86 11

72 ССЦ01-501-8436 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ 
ПЛАСТИКАТА, С 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ 
СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ 
ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ 
ПЛАСТИКАТА, НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
ГОРЕНИЕ NYM 3X1,5 ММ2

0,036 6248,4 225

юоом

73 ТЕРр- 67- 08- 002 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ

0,06 1922,52 2,11 115 115 163,3 9,8

ЮОШТ 1920,41 1,04

Итого: электрика 9571 279 174 23,91
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Прямые затраты 9571
Материальные затраты в т.ч. 9118

Материалы, учтенные расценками 207

Материалы, не учтенные расценками 8911

Основная зарплата 279
Эксплуатация машин 174
в тч ЗП машинистов 11
Накладные расходы 216
Сметная прибыль 146
ОЗП с учетом стесненности 1,15 321
ЭМ с учетом стесненности 1,15 200
ЗМ с учетом стесненности 1,15 13
---Переход в текущие цены--
3/плата основных рабочих 17,361 5573
3/плата машинистов 17,361 226
Эксплуатация машин 7,205 1441
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 929

Материалы, не учтенные расценками в 
тек. ценах

4,488 39993

Итого в текущих ценах 47936
ФОТ 5799
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 248

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 168

Накладные расходы от ФОТ 17,361 4306
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 2917
Итого базовых ценах 2001 года 55159
Итого без НДС 55159

отопление
74 ТЕР- 18- 03- 001- 

02
МДС81- 35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: 
СТАЛЬНЫХ

0,044 2745,82 262,31 121 36 12 75,44 3,32

100KBT 826,83 21,15 1

75 ТЕРр- 65- 24- 001 ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЛРИБО РОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ

0,04 163,91 7 7 15,73 0,63

ЮОПРИБО
РОВ

163,91

Итого: отопление 128 43 12 3,95

1

Прямые затраты 128
Материальные затраты в т.ч. 73

Материалы, учтенные расценками 73

Основная зарплата 43
Эксплуатация машин 12
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 40
Сметная прибыль 24
ОЗП с учетом стесненности 1,15 49
ЭМ с учетом стесненности 1,15 14
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 17,361 851
3/плата машинистов 17,361 17

Стр. 10
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Эксплуатация машин 9,022 126
Материалы, учтенные расценками в 
тек. ценах

6,532 477

Итого в текущих ценах 1454
ФОТ 868
Накладные расходы с учетом 
стесненности

1,15 46

Сметная прибыль с учетом 
стесненности

1,15 28

Накладные расходы от ФОТ 17,361 799
Сметная прибыль от ФОТ 17,361 486
Итого базовых ценах 2001 года 2739
Итого без НДС 2739

Итого: Отделочные работы 34766 3610 544 318,03

49

Итого ПО смете: 35839 4415 684 400,11

52

индекс понижающего дефлятора 0,86031 296472,51
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 296472,51
НДС 18% 53365,05
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 349837,56

Составил:

Проверил: Начальник ТЭО Балашова С.М. ' (  -<■
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